

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES
No. LO-009KDH999-E87-2016**

**CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL
DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, PRIMER PISO, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.5 DE LA CONVOCATORIA.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONTACTO CON PARTICULARES OBSERVARÁN EL PROTOCOLO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2015, Y SUS MODIFICACIONES DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016, MISMOS QUE PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA WWW.GOB.MX/SFP.

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO YA MENCIONADO, SE INFORMA QUE DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LOS "LICITANTES" NO PODRÁN APERSONARSE Y NO SE RECIBIRÁN LLAMADAS O SE PERMITIRÁ EL ACCESO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, POR LO QUE CUALQUIER COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DEL SISTEMA "COMPRANET", EN EL APARTADO MENSAJES UNIDAD COMPRADORA/LICITANTES.

LOS "LICITANTES" TIENEN EL DERECHO DE PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA, ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN "GACM", POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE ADVIERTAN EN EL CONTACTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR GERARDO FCO. HERNANDEZ ROMERO, GERENTE DE CONCURSOS, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1.4.3.1 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DENOMINADA GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; Y NUMERAL 5.1.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE GACM.

QUIEN PRESIDE EL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUIRENTE, QUIENES SOLVENTARÁN LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ORDEN DEL DÍA

- I.- LISTA DE ASISTENCIA
- II.- INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
- III.- PRECISIONES DEL ÁREA CONVOCANTE

- IV.- PRECISIONES DEL ÁREA REQUIRENTE
- V.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS LICITANTES
- VI.- SUSPENSIÓN DEL ACTO
- VI.- CIERRE DEL ACTO

I.- LISTA DE ASISTENCIA

ESTE ACTO DIO INICIO EN LA HORA Y FECHA PREVISTAS, CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LOS REPRESENTANTES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE ASISTEN AL PRESENTE EVENTO.

II.- INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

III.- PRECISIONES DEL ÁREA CONVOCANTE

COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE DIO A CONOCER EN LA PLATAFORMA COMPRANET EL AVISO NÚMERO 007, MEDIANTE EL CUAL SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS QUE DERIVADO DE LA INFORMACION QUE EL AREA REQUIRENTE PROPORCIONARA A LOS LICITANTES, SE ESTABLECIÓ EL DIA DE HOY A LAS 11:00 HORAS, PARA LLEVAR A CABO UNA NUEVA JUNTA DE ACLARACIONES.

ASIMISMO, SE FIJO COMO FECHA PARA LLEVAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EL PROXIMO JUEVES 6 DE OCTUBRE A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO DOMICILIO.

IV.- PRECISIONES DEL ÁREA REQUIRENTE

1.- SE PRECISA QUE LA ACTIVIDAD DE BOMBEO DE AGUA DEL SUBSUELO PARA ESTABILIZAR EL TERRENO DEBE DE SER CONSIDERADA DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTE, RESPETANDO LO INDICADO TANTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS COMO LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS S-T1-400-XX-0003 Y S-T1-427-XX-2001, QUE A LA LETRA DICEN:

NOTAS PARA LA SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN SUGERIDA DE LOSA DE CIMENTACIÓN

10. EL CONTRATISTA ESPECIALISTA PROPORCIONARÁ UN SISTEMA DE POZOS DE BOMBEO EN LA EXCAVACIÓN PARA CONTROL DE LAS AGUAS FREÁTICAS A MEDIDA QUE AVANZA LA EXCAVACIÓN.

20. EL CONTRATISTA ESPECIALISTA PROPORCIONARÁ UN SISTEMA DE CONTROL DE AGUAS FREÁTICAS.

2.- Nota aclaratoria para la Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto.

Numeral 2.13 Evaluación mediante el mecanismo de puntos y porcentajes.

Inciso a) Evaluación de la propuesta técnica.

Subtema II Capacidad del licitante, este rubro tendrá una puntuación de 10 puntos máximo.

1.1 Capacidad de los recursos humanos.

a)

Dice:

"La evaluación de este sub rubro se efectuará con base al documento T.5. y tendrá una puntuación de 5.0 PUNTOS al que acredite 5 obras de excavación y losas de concreto y 5 años de experiencia para cada uno de los profesionales. Quien no cumpla los requisitos mínimos no se le otorgarán puntos."

Debe decir:

La evaluación de este sub rubro se efectuará con base al documento T.5. y tendrá una puntuación de 5 PUNTOS al que acredite 5 obras de excavación y losas de concreto y 5 años de experiencia para cada uno de los profesionales. En caso de que alguno de los profesionistas presentados por el licitante no cumpla con los requisitos mínimos, se le restará la parte proporcional a los puntos designados.

3.- Se modifica la Sección 5 "Secuencia general e hitos" del Documento titulado SECCION 011100-RESUMEN LOSA PTB R1"

Dice:

No.	Hitos Contractuales	Fechas/Duración
3	Construcción – Acceso al Sitio por el contratista de Pilotes	
3.1	Entrega de Área A1 - Terminal Central, Área Norte	Hito 1.1 + 54 días
3.2	Entrega de Área A2 - Terminal Central, Área Sur	Hito 1.1 + 54 días
3.3	Entrega de Área A3 - Área Ala Noroeste	Hito 1.1 + 120 días
3.4	Entrega de Área A4 - Área Ala Noreste	Hito 1.1 + 120 días
3.5	Entrega de Área A5 - Área Ala Suroeste	Hito 1.1 + 133 días
3.6	Entrega de Área A6 - Área Ala Sureste	Hito 1.1 + 133 días

Debe decir:

Para el acceso a las áreas de trabajo, el Contratista de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal deberá considerar el Programa de Obra del contratista de Hincado de Pilotes.

4.-"Respecto de la precarga, la Convocante aclara lo siguiente:

- Se adiciona al catálogo de conceptos la **partida** con código "**33**" y descripción "**PRECARGA**"
- Se adiciona el **concepto** con código "**33.1**", descripción "**Suministro de material pesado para la precarga, contenido en gaviones tipo caja, de acuerdo al plano S-T1-427-XX-2001. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución**", unidad "**t**" (Toneladas Métricas) y cantidad "**750,000**".

Código	Especificaciones	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	------------------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

33
33.1

PRECARGA

Suministro de material pesado para la precarga, contenido en gaviones tipo caja, de acuerdo al plano S-T1-427-XX-2001. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución
t = tonelada métrica, Se aclara que cuando se refiere a TON en cualquier parte del documento se refiere a Tonelada Métrica

t 750,000.00

R.H.

5.-Se confirma que los trabajos de abatimiento del manto freático deben ser incluidos dentro del precio unitario de los conceptos de excavación (5.2 a 5.5).

El bombeo debe mantenerse durante todo el proceso de excavación. Bombeo se debe hacer para todos los bordes inclinados excavados incluyendo en los bordes iniciales de construcción. En el borde de avance de la construcción de losa, los pozos eductores serán retirados del servicio y se cortan dentro de 100 mm de la parte inferior de tezontle antes de la colocación de la capa de tezontle para la siguiente zona 20x20m. Los pozos eductores en el perímetro de los muros de contención no se deben retirar hasta que la losa se ha completado sustancialmente más allá del muro de contención (200 metros en todas las direcciones) de acuerdo a los resultados de la excavación de prueba no incluida en este contrato.

V.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS LICITANTES

QUIEN PRESIDE EL ACTO DIO INICIO SEÑALANDO QUE, UNA VEZ QUE SE CONCLUYÓ CON EL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PASADO 30 DE AGOSTO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN ADICIONALES, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE Y A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS
1.	CONSTRUCCIONES ALBESEM, S.A. DE C.V.	14
2.	ISOLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3
3.	CALTIA CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17
4.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.	6
5.	MOTA-ENGIL MEXICO, S.A. DE C.V.	27
6.	LA PENINSULAR COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3
7.	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO, S.A. DE C.V.	2
8.	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	9
9.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	5
10.	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	6
11.	CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3
12.	CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.	2
13.	RUBAU MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1
14.	SACYR CONSTRUCCION MEXICO, S.A. DE C.V.	17
TOTAL		115

ACTO SEGUIDO SE INDICO A LOS LICITANTES QUE LAS RESPUESTAS CON LAS QUE YA SE CUENTAN, (39) SE SUBIRAN AL SISTEMA COMPRANET AL CONCLUIR ESTE ACTO, ASIMISMO, EL RESTO DE LAS RESPUESTAS (42) MAS (34) QUE SE RECIBIERON EN ESTE ACTO SE PONDRÁN A SU DISPOSICIÓN POR EL MISMO MEDIO, A MAS TARDAR EL DIA LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HORAS.

SIENDO TODAS LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONCURSOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, SEGUNDO PISO, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01090., EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.COMPRANET.GOB.MX.

VI.- SUSPENSIÓN DEL ACTO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 40 PÁRRAFO SÉPTIMO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE, A SOLICITUD EXPRESA DEL ÁREA REQUERENTE, SE SUSPENDE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PARA REANUDARSE EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS, EN ESTE MISMO DOMICILIO, A FIN DE QUE SE ANALICEN LAS PREGUNTAS RECIBIDAS Y SE DÉ RESPUESTA PUNTUAL A CADA UNA DE ELLAS.


VII.- CIERRE DEL ACTO

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTÓ A LOS LICITANTES, AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA, A LOS REPRESENTANTES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO, Y AL TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SI DESEABAN MANIFESTAR ALGUNA ACLARACIÓN ADICIONAL, OBSERVACIÓN U OBJECCIÓN, A LO QUE RESPONDIERON QUE NO TENÍAN COMENTARIO NI DUDA ALGUNA QUE MANIFESTAR.

ESTA ACTA CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES, POR AMBOS LADOS Y UNA POR UN SOLO LADO, LAS CUALES CONTIENEN LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y REPREGUNTAS PENDIENTES Y RECIBIDAS DURANTE ESTE EVENTO; EL ACTA Y SUS ANEXOS FUERON FIRMADOS POR TODOS LOS ASISTENTES.

SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LOS ASISTENTES, SE DA POR CONCLUIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, QUE NOS OCUPA.

POR EL GRUPO:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. JAIME MADINA VEITIA VILLANUEVA	SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES	

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

GERARDO FCO. HERNÁNDEZ ROMERO	GERENTE DE CONCURSOS	
OSCAR PASTOR ESTRADA	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	
ANTONIO ROBERTO GUERRERO FERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	
ALAN YAÑEZ VILLAREAL	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	

POR EL ÁREA REQUERENTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
JORGE ALBERTO ALBARRÁN ASCENCIO	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS	

POR LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
OSCAR VALDUEZA CORREA	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (TESTIGO DE ASISTENCIA)

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
DR. OSCAR VILCHIS GONZÁLEZ	TITULAR DEL OIC	
C.P. JORGE ORGANISTA ORDAZ	GERENTE DE AUDITORIA	


TESTIGO SOCIAL

NOMBRE	EMPRESA	DESIGNADO POR:	FIRMA
C.P.C. GERARDO LOZANO DUBERNARD	ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C.	TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	



PARSONS

NOMBRE	FIRMA
CARLOS MARTÍNEZ DENICIA	
CARLA MABAMA	







ARQUITECTO MAESTRO PM

NOMBRE	FIRMA
J. ALBERTO PLIEGO S.	
SHYAMALA DURASINGAM	

OBSERVADORES

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.	CALTIA CONSESIONES, S.A. DE C.V.	PAOLA LIÑÁN RUIZ	
2.	AKZA	ANITA HASS	
3.	ACEROS HABILITADOS Y MONTADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ISABEL JIMENÉZ	
4.	SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	YOVANA GALLEGOS	
5.			



















POR LOS LICITANTES

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.	MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A. DE C.V.	RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	
2.	EPCCOR, S.A. DE C.V.	HERIBERTO LOZANO ROQUE	
3.	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	ING. RIGOBERTO HERNÁNDEZ VILLALOBOS	
4.	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	ARTURO MERAZ REYES	
5.	LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	FRANCISCO MENDOZA CASTILLO	
6.	PINL, S.A. DE C.V.	ANDERA MONSERRAT SÁNCHEZ S.	
7.	ISOLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	HÉCTOR CAMACHO GARCÍA	

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Administración
y Gestión Inmobiliaria
Subdirección de Contrataciones

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

8.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA, GIA+A, S.A. DE C.V.	MIGUEL ENRIQUE BUCIO RAMÍREZ	
9.	GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V.	JESSICA ABURTO	
10.	CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.	DAVID VALDEZ	
11.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	ING. JAIME SANCHEZ FLORES	
12.	SACYR CONSTRUCCION MÉXICO, S.A. DE C.V.	GUSTAVO ZAMORA BUZAMBRA	
13.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	LEOPOLDO SAÚL MATEOS	
14.	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	LUIS ERICK NAJERA ANGELES	
15.	ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.	ROBERTO C. HERNÁNDEZ MANZO	
16.	CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V.	ARMANDO FONSECA PEÑA	
17.	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. DE C.V.	SERGIO NAVARRO	
18.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL JACOBO RAMIREZ	
19.	INDUSTRIAS AUGE, S.A. DE C.V.	LÁZARO MARTÍNEZ MAR	
20.	ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES, S.L.U.	CLAUDIA MIRAMONTES	
21.	HOLCIM MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARCIAL SÁNCHEZ	
22.	GAMI INGENIERIA INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	RUBEN TERREZ ROMAI	
23.	INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	JOSÉ FRANCISCO GUTIERREZ DE LA LOZA	
24.	RUBAU MÉXICO, S.A. DE C.V.	ERIKA BORJAS FERMA	
25.	CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ERICK FINK HETYG	

26.	Grupo Seruicom S.A. de C.V.	Gabriela Noguez	observador
-----	--------------------------------	-----------------	------------

----- FIN DEL ACTA -----



61



A