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ESPECIFICACIONES GENERALES







SECCION 02 41 13.13.

CORTE Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA

Parte 1.- GENERAL.

1.1. Descripcion.

Esta especificacion se refiere a los aspectos por considerar en los trabajos de corte y
retiro de carpetas asfalticas como parte de la preparacion de los trabajos de la colocacidn
del lienzo del geotextil y la colocacién de la primera capa de material de tezontle.
Entendiendo el concepto de corte y retiro de carpeta asféltica como al conjunto de actividades
gue se requieren para removerla por medios mecanicos, a la profundidad, ancho y seccidn
requeridos por el proyecto o sefialados por la supervision y el supervisor de GACM, asi como
el retiro y transporte al banco de tiro indicado por el supervisor de GACM.

1.2. Referencias.

Normas aplicables vigentes:

CONCEPTO ‘ NORMAS DE REFERENCIA DEPENDENCIA

Ejecucidn de obras. N.LEG.3 Seccién D SCT.

Recorte de Carpeta Asfaltica N-CSV-CAR-3-02-007/10 SCT.

Parte 2.- PRODUCTOS.

2.1. Equipo.

a) El equipo que se utilice para el corte de las carpetas asfalticas, sera el adecuado
para obtener la cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de
utilizaciéon de maquinaria.

b) El equipo de corte estara equipado especificamente para cortar y disgregar toda la
carpeta con base en el proyecto o lo indicado por la supervision.

¢} El equipo serd mantenido en 6ptimas condiciones de operaciones durante el tiempo
que duren los trabajos y serd operado por personal capacitado.

2.2. Recomendaciones.

a) Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la supervision y el supervisor de GACM, el
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera




b)

inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista de obra corrija las deficiencias,
lo remplace o sustituya al operador.

Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, que por
este motivo se ccasionen, seran imputables al contratista.

Parte 3.- EJECUCION.

3.1. General.

a)

a)

Son los trabajos necesarios para el corte y retiro de carpetas asfalticas como parte
de la preparacion de los trabajos de la colocacion del lienzo del geotextil y la
colocacidn de la primera capa de tezontle.

La contratista delimitara el &rea por recortar de acuerdo a lo indicado por la supervision
de GACM, por Io tanto la estructura existente del pavimento sera cortada y disgregada
en la longitud, ancho y profundidad indicados y aprobados por el supervisor de GACM,
evitando la pérdida ¢ alteracion del material mas alla de los limites.

El material cortado y disgregado sera removido, cargado y transportado cuidando de no
dafar o alterar la estructura del pavimento adyacente al recorte (en caso de existir).

Delimitacion del area por recortar: Al final de la jornada, la zona de recorte, la superficie
de rodadura adyacente y demds areas afectadas, asi como las zonas de
almacenamiento temporal, quedaran libres de cualquier residuo, desperdicio o material,
extraidos durante el proceso de corte, que afecten o que contaminen el entorno,
depositandolos en el sitio o banco de desperdicios que apruebe la supervision y el
supervisor de GACM.

Transporte y almacenamiento: Los materiales producto del recorte de pavimento, se
cargaran y trasportaran al sitio o banco de desperdicios que se indique en el proyecto o
que apruebe el Supervisor de GACM, en vehiculos en cajas cerradas o protegidas con
lonas, que impidan la contaminacién del entorno.

Cuando se trate de materiales que no hayan sido depositados en un almacenamiento
temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible.

Parie 4.- MEDICION.

Para determinar el avance o la cantidad de trabajos realizado para efecto de pago de
corte y retiro de carpeta asfaltica se medira mediante seccionamientos y siguiendo el
método de promedio de area extrema, tomando como unidad el metro cuadrado (m?)
de trabajo terminado de acuerdo con o establecido en el numeral 3.1.b, con
aproximacion a un décimo (0.1).

b
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Parte 5.- BASE DE PAGO.

a) El pago por unidad de obra terminada de corte y retiro de carpeta asfaltica se hara al
precio fijado en el contrato que incluye carga y descarga, acarreo producto de la corte y
retiro de carpeta asféitica hasta los vertederos aprobados, lo que corresponda por el
equipo de topografia, equipos, maquinaria, instalaciones, herramientas, sefializacién
necesaria y todos los materiales necesarios puestos en obra, con sus mermas y
desperdicios, sefalizacion necesaria, asi como el costo de la manc de obra necesaria
para llevarla a cabo hasta su total terminacidn, y todo lo necesario para la correcta
ejecucidn de este concepto, a entera satisfaccién de la Supervisién o de GACM.

FIN DE LA SECCION.
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Parte 1.- GENERAL.

1.1.  Descripcion.

SECCION 31 05 16.13

TEZONTLE.

Esta especificacion se refiere al uso de material de tezontle de apariencia esponjosa y origen igneo
que tiene un bajo peso volumétrico, stendo sus colores dominantes el rojo, el rojo amoratado vy el
negro, y que se utilizara para la formacion de la primera capa 0.50m sobre la superficie preparada

previamente.

1.2.  Referencias.

Existen algunos conceptos que intervienen o pueden intervenir en Tezontle y que son tratados en
otros capitulos de estas u otras Normas, conceptos que deberan sujetarse a lo indicado en las
clausulas de requisitos de Calidad, Muestreo y Pruebas, capitulos que se asientan en la siguiente

tabla:

Normas aplicables vigentes:

Normas de Construccion de la Administracidon Plblica del Distrito Federal.

cada frente de los bancos de
préstamo,

CONCEPTO NORMAS DE REFERENCIA DEPENDENCIA
Generalidades. 4.01.01.001 D.D.F.
Agregados pétreos. 4.01.01.004. D.D.F.
Método de ensayo normalizado
para determinar la densidad
aparente e indice de huecos a los ASTM C29/C23M ASTM
adheridos.

Determinacion del coeficiente de

permeabilidad de suelos ASTM D 2434 ASTM
| granulados.

Método de analisis del tamano de

las particulas del suelo. ASTM D 422-63 ASTM

Indice de prueba de compresién

simple o axial. ASTM D 5731-05 ASTM

Determinacion de la dureza del

rayado de la superficie segin la UNE-EN 15771:2011 UNE

escala de Mohs

Métodos de muestreo y pruebas

de materiales. N.CMT.1.01 SCT

Exploracié_n_ directa del subsuelo

en los sitios seleccionados en N.PRY.CAR.1.02.003, SCT.

Pdagina 113




Parte 2.- PRODUCTOS.

2.1. REQUISITOS DE CALIDAD.

a) El tezontle debera satisfacer los siguientes requisitos fisicos:

Las caracteristicas del tezontle que pueda ser usado para ser tendido en una capa de 0.50 m, para
servir de plataforma de soporte para l0s trabajos de construccion son las siguientes:

Peso especifico seco: <11 kN/m® (ASTM C29/C29M)

Peso especifico hiimedo: < 12.5 kN/m® (ASTM C29/C29M)

Permeabilidad, >25 m/dia (realizar una prueba de permeabilidad) (UBSR) (ASTM D 2434)
Granuiometria {Dnax < 0.3m y Dpax < 3Dyn, material que pasa tamiz No. 200 < 3%) (ASTM
D2422)

Resistencia: 5 kg/cm? (ASTM D 5731-05)

e Escala de dureza, 5 Mohs. (UNE-EN 15771:2011)

b). En el manegjo y almacenamiento se debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. Construir una plantilla de material gue sirva de base para el aimacenamiento y evite la
mezcla del tezontle con el suelo.

2. Evitar [a caida libre del material desde grandes alturas, bien sea por medio de una escala
para agregados o de tubos en forma de cono truncado.

3. Evitar |la formacion de aimacenamiento de gran altura en forma de pilas conicas, desde cuyo
vértice se vierta el tezonile.

4. Limitar al minimo posible el tiempo gue debe permanecer almacenado el tezontle, antes de
emplearlo. En todo caso muestreario antes de su uso si el tiempo de almacenaje fue largo.

5. Impedir el transito de cualquier equipo sobre los almacenamientos.

2.2. Equipo.

"a) La seleccion del equipo para la ejecucion de los trabajos antes descritos es responsabilidad de la
contratista. El equipo seleccionado debera estar en dptimas condiciones para desarrollar los trabajos
durante el tiempo de ejecucidn, por lo que todo atraso al programa de ejecucién por la ineficiencia del
equipo, rendimiento inadecuado, personal no apto para los trabajos, por seleccién inadecuada del
equipo, sera imputable a la contratista.

b} Cualquier observacion por parte de ta supervisién, por la inadecuada seleccion del equipo, falta de
rendimiento ¢ inadecuado personal para su operacion, deberdn detenerse los trabajos hasta que [a
contratista reemplace el equipo e invierta los recursos necesarios para solventar los atrasos

2.3. MUESTREC Y PRUEBAS.
Los diferentes procedimientos para los diferentes tipos de pruebas, métodos de prueba,
procedimientos y equipo para muestreo, aplicados al tezontle se citan a continuacion:

]



a)

El muestreo consiste en obtener una porcion representativa del material con el que se pretende
construir, el muestreo incluye ademds las operaciones de recuperacion, identificacion y
trasporte de las muestras, las que se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

1. Muestras representativas: Son aquellas que estadn constituidas por el disgregado o
fragmentado, en las que se toman precauciones especiales para conservar las
propiedades, envasandolas en bolsas de plastico u otros recipientes impermeables para su
transporte y almacenamiento en el laboratorio de pruebas.

2. Equipo y materiales para muestrec: Herramientas tales como picos, palas, barretas,
cuchilios, machetes; bolsas ahulados, u otros recipientes impermeables para muestras
representativas; cinta métrica de 5 a 20m de longitud.

Obtencion de las muestras

La cantidad de muestras para ensayos de las propiedades listadas en el numeral 2.1, debera
ser propuesto por el contratista, con base en la Tabla 1 (NGmero y Tamafio de Muestras) —
Control de Calidad, de fa Norma M-MMP-1-01-03 y deberd ser aprobado por el Supervisor de
GACM. Si la variabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos decrece en el tiempo, el
Supervisor de GACM podra reducir fa cantidad de ensayos a ejecutar.

PARTE 3. EJECUCION.

Son los trabajos necesarios para conformar el cuerpo de la zona de trabajo temporal en desplante
como material de refleno, de acuerdo a planos de proyecto, con material granular compuesto por
tezontle, acomodado y con el tratamiento que a continuacién se indica. El espesor de la capa de
tezontle es de 0.50 m.

3.1. General.

a)

b)

c)

No se permitira la descarga del tezontle directamente sobre el geotextil; se recomienda
extender con Bull Dozer, se recomienda realizar el siguiente proceso:

1. Del banco de préstamo de tezonile transportard y se colocard a un costado
formando monticulos de apilamiento, una vez colocado el material suficiente, éste
se extendera sobre el geotextil y la zona de proyecto de forma gradual con equipo
mecanico hasta alcanzar la superficie y espesor indicados por la supervisién de
GACM.

Una vez colocado el geotextil o preparada la superficie donde se colocaré tezontle, éste debera
contar con la humedad necesaria para su acomodo mediante bandeo.

Acomodo del material de tezontie: Cada capa de este material sera tendida y conformada
mediante bandeo con un espesor final de 0.50 m, hasta alcanzar su maximo acomodo, de
forma que el equipo pase cuando menos tres (3) veces por la zona de tendido. El nimero de
pasadas podrd ser ajustado en la obra con aprobacion de la supervision de GACM.

En las secciones de trabajo el bandeo se haré longitudinalmente, de las orillas hacia el centro,
con un traslape de cuando menos la mitad del tractor en cada franja bandeada.




f)

h)

El coniratista deberd emplear los procedimientos propuestos; sin embargo, puede poner a
consideracidn de la supervision de GACM para su aprobacion, cualquier cambio que justifique
el margen de seguridad de proyecto y un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no serd motivo para que pretenda la
revisidén del precio unitario establecido en el contrato.

Lo espesores de la capa de tezontle se deberan verificar con augers manuales, regletas
graduadas o con radar de penetracién (GPR, por su sigla en Ingiés), por sub-lote. Cada lote
estara formado por la produccion de un dia o 10.000 m?, lo que sea menor, segln lo acordado
con el Supervisor de GACM. Cada lote se subdividird en 4 sub-lotes aproximadamente iguales
para el muestreo aleatorio. El Supervisor de GACM se reserva el derecho de aumentar o
disminuir la frecuencia de muestreo y ensayo en cualquier momento durante los trabajos.

El contratista estara sujeto a los horarios de trabajo que dispongan las autoridades del GACM,
debiendo considerar en su caso horarios nocturnos.

En el manejo y almacenamiento se debe {omar en cuenta lo siguiente:

1. Construir una plantila de material econdémico que sirva de base para el
almacenamiento y evite la mezcla del tezontle con el suelo.

2. Evitar la caida libre del material desde grandes alturas, bien sea por medio de una
escala para agregados o de tubos en forma de cono truncado.

3. Limitar al minimo posible el tiempo que debe permanecer almacenado el tezontle,
antes de empleario. En todo caso muestrearlo antes de su uso si el tiempo de
aimacenaje fue largo.

4. Impedir el transito de cualquier equipo sobre los aimacenamientos.

Parte 4.- MEDICION.

a)

El material de tezontle explotado y cargado en el banco se clasificara para su medicion en
metros clbicos (m® de tezontle puesto e instalado en campo, colocado de acuerdo con el
area establecida en las coordenadas del proyecto, en los planos y esta especificacion,
verificando sistematicamente el ‘espesor de 50 cm en campo, de acuerdo con lo estipulado en
el numeral 3.1.f de esta seccidén, de manera aleatoria con radar de penetracion (GPR, por su
sigla en Inglés), usando una antena de frecuencia adecuada; debidamente aceptado por el
supervisor de GACM.

El acarreo del tezontle se clasificara para su medicién en metros cubicos (m® de tezontle
puesto e instalado en campo, colocado de acuerdo con el drea establecida en las coordenadas
del proyecto, en los plancs y esta especificacion, verificando sistematicamente el espesor de
50%m en campo, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.1.f de esta seccidn, de manera
aleatoria con radar de penetracién (GPR, por su sigla en Ingiés), usando una antena de
frecuencia adecuada; debidamente aceptado por el supervisor de GACM.

La colocacién del tezontle se clasificara para su medicion en metros cibicos (m®) de tezontle
puesto e instalado en campo, colocado de acuerdo con el &rea establecida en las coordenadas
del proyecto, en los planos y esta especificacion, verificando sistematicamente el espesor de
50%m en campo, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.1.f de esta seccién, de manera



aleatoria con radar de penetracién (GPR, por su sigla en Inglés), usando una antena de
frecuencia adecuada; debidamente aceptado por el supervisor de GACM.

Parte 5.- BASE DE PAGO

a)

El pago por unidad de obra terminada de material de tezontle explotado y cargado en camiones
en el banco descrita en 4.a, se hara al precio fijado en el confrato que incluye el costo de
explotacion de los materiales, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, cargas vy
descargas y todas las operaciones necesarias para su terminacion, asi como el costo de [a
mano de obra necesaria para llevar a cabo su ejecucion, de acuerdo con los requerimientos de
esta especificacién.

La actividad de acarreo del tezontle descrita en 4.b, se hara al precio fijado en el contrato que
incluye carga y descarga, acarrec del tezontle desde los bancos de materiales hasta la puesta
en el lugar de su uso, lo que corresponda por el equipo, maguinaria, instalaciones,
herramientas y todos los materiales necesarios puestos en obra, con sus mermas y
desperdicios, sefializacion necesaria, asi como el costo de la mano de obra necesaria para
llevarla a cabo hasta su total terminacién, a entera satisfaccion de la Supervisién de GACM.

El pago por unidad de obra terminada de colocacién del tezontle descrita en 4.¢, se hara al
precio fijado en el contrato que incluye el costo de equipo de topografia necesario; pruebas de
laboratorio, acarreos horizontales y verticales, cargas y descargas, tendido, compactado,
aplicacion de agua, renta y demés cargos derivados por el uso de la maquinaria y todas las
operaciones necesarias para su completa terminacion, asi como el costo de la mano de obra
necesaria para llevarla a cabo hasta su total terminacién, a entera satisfacciéon de la
Supervisiébn de GACM.

FIN DE LA SECCION.







SECCION 31 05 19.13

GEOTEXTIL.

Parte 1.- GENERAL.

1.1.  Descripcion.

Esta especificacion se refiere al uso de Geotextil para prevenir la mezcla entre los suelos de
la subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar sub-bases, bases, o
materiales para construir terraplenes; los gue se colocaran sobre el Geotextil de acuerdo a un
espesor de disefio y valores de compactacion establecidos, en los sitios sehalados por los
planos del proyecto o los indicados por el supervisor de GACM.

1.2. Referencias.
Normas aplicables vigentes:
N-CMT-6-01-001. Geotextiles para terracerias.

AASHTO M-288. Geotextile Specification for Highway Applications.

Parte 2.- PRODUCTOS.

2.1. Materiales

Las propiedades requeridas del Geotexiil para separacién deben estar en funcidn de la
graduaciéon del material granular, de las condiciones geomecanicas del suelo de la
subrasante y de las cargas impuestas durante la ejecucién de los trabajos, permitiendo en
todo momento el libre paso del agua.

a) Geotextil
Se utilizara Geotextil del tipo No Tejido de fibra corta, punzonado por agujas referencia, el
cual debera presentar las siguientes propiedades mecanicas e hidraulicas.

Tabla 1. Requerimiento Propiedades de Resistencia Geotextil.

Propiedad. Norma de Ensayo. Valor minimo promedio por
rolio
Resistencia al ASTM D 6241 >3.2 KN.
Punzonamiento CBR




Tabia 1. Requerimiento Propiedades de Resistencia Geotextil.
Propiedad. Norma de Ensayo. Valor minimo promedio por
rollo
Permeabilidad al agua ASTM D 4491 kz10-5m/s.
Tamafio de apertura: ASTM D 4751 Ogo = 0.3 mm.

Los valores numéricos de la Tabla corresponden al valor minimo promedio por rollo
(VMPR). El valor minimo promedio por rollo, es el valor minimo de los resultados de un
muestreo de ensayos de un proceso para dar conformidad a un lote gue estd bajo
comprobacién, el promedio de los resultados correspondientes de los ensayos
practicados a cualquier rollo del lote que se estd analizando, debe ser mayor o igual al
valor presentado en esta especificacién y corresponde a la traduccion del nombre en
Ingiés “Minimun Average Roll Value (MARV)”. La medida corresponde al valor promedio
del lote menos dos (2) veces la desviacion estandar de los valores de la produccion.

2.2. Equipo.

Se debera disponer de los equipos necesarios para colocar el Geotextil correctamente y el
requerido.

Parte 3.- EJECUCION.

3.1. Procedimiento constructivo
a) Para que el Geotextil funcione correctamente en las estructuras de pavimento, se
requiere un adecuado proceso de instalacion.

b) Aunque las técnicas de instalacion son simples, la mayoria de los problemas de los
Geotextiles ocurren por procesos incorrectos de instalacion. Si el Geotextil es punzonado o
rasgado durante la construccién, colocado con numerosas arrugas, cubierto con insuficiente
material, presentara deficiencias en su funcionamientc y se producird un deterioro
prematuro de las estructuras de pavimento.

c) A continuacién se presentan algunas recomendaciones importanies para el
proceso de instalacion del Geotextil de separacion (AASHTO-M 288-05).

1. Los rollos de Geotextil deben permanecer con sus empaques para que los protejan
de la accidn de los rayos UV, de la humedad, del polvo y otros materiales que pueden
afectar sus propiedades durante el transporte y almacenamiento antes de ser
colocados. Cada rollo debe estar marcado correctamente para su identificacion y
control en obra.

2
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d)

2. FEl sitio de instalacion debe prepararse antes de extender el Geotextil. La superficie de
suelo de la subrasante se debe limpiar (levantar la maleza, troncos, arbustos, bloques
de roca y otros objetos tirados sobre la superficie), excavar o rellenar hasta la rasante
de disenio.

3. El Geotextil se debera extender en la direccidon de avance de la construccion,
directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. Rollos adyacentes
de Geotextil se deberan traslapar minimo treinta centimetros (30 cm).

Se debe evitar el contacto directo de maquinaria sobre el Geotextil, se recomienda
tener un espesor minimo de 15 cm de material entre las llantas de los equipos y la
superficie del Geotextil. Si se identifican zonas de suelos muy blandos o areas muy
inestables durante la preparacién de la subrasante o después de la colocacién del
Geotextil, éstas se deben rellenar con material seleccionado compactandolo hasta el nivel
adecuado.

Si por cualguier motivo debe transitar maquinaria directamente sobre el Geotextil, esie
equipo o magquinaria debe ser de llantas y por ningin motivo puede ser de orugas. E
transito debe realizarse a velocidades muy peguefias para no causar deterioros sobre la
superficie del Geotextil.

Cuando se presenta zonas con grandes deformaciones durante el proceso de
compactacion, el Geotextil absorbe los esfuerzos a tensiéon y comienza a reforzar estas
zonas de grandes deformaciones. Se debe verificar si en estos casos se hace necesario
la colocacion de un Geotextil por refuerzo y no por separacion.

El relleno se llevara a cabo hasta la altura indicada segin las especificaciones del disefio.

3.2. Control de calidad.

a) Durante la ejecucién de los trabajos, el supervisor de GACM adelantard los
siguientes controles:

1. Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.
2. Verificar que el terreno se prepare adecuadamente y que se cumplan las
dimensiones de la rasante de disefio sefialadas en los planos o las ordenadas por

él, antes de autorizar la colocacion del Geotextil.

3. Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado, en cuanto a la preparacion
del terreno, la colocacién del Geotexiil y la colocacion de la capa de relleno.

4. Comprobar gue los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la

3
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presente especificacion.

5. Verificar que cada rolio de Geotextil tenga en forma clara la informacion del
fabricante, el numero del lote y la referencia del producto, asi como la
composicidén guimica del mismo, junto con el certificado de calidad del fabricante.

6. Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, el Geotextil tenga los
empaques que lo protejan de la accidén de los rayos uliravioleta, agua, barro,
polvo, y otros materiales que puedan afectar sus propiedades.

7. Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a
satisfaccién.

Parte 4.- MEDICION.

La unidad de medida del Geotextil serd el metro cuadrado (m?) instalado, aproximado
al décimo del metro cuadrado de Geotextil, colocado de acuerde con el éarea
establecida en las coordenadas del proyecto, en los planos y esta especificacién,
debidamente aceptado por el supervisor de GACM.

Parte 5.- BASE DE PAGO.

El pago por unidad de obra terminada de geotextil, se hara al precio fijado en el contrato que
incluye: colocacion de todos los elementos listado en la presente especificacion, el suministro,
puesta en obra, carga, descarga y acarreo de! producto, equipos de topografia necesarios, 10
que corresponda por el equipo, maquinaria, instalaciones, herramientas y todos los materiales
necesarios puestos en obra, con sus mermas, fraslapes y desperdicios, sefializacion
necesaria, asi como el costo de la mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta su fotal
terminacion, y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto, dentro de las
lineas de proyecto, a entera satisfaccién de la Supervisién de GACM.

FIN DE LA SECCION.

Pigina 414



SECCION 3111 00.13

LIMPIEZA Y DESMONTE

PARTE 1 - GENERAL
1.1 DESCRIPCION

A. Este elemento consistirda de las actividades de limpieza y desmonte y la
eliminacién de estructuras, vertederos de deshechos y bardas, incluyendo la
disposicion de todos estos materiales, para las areas dentro de los limites
designados en los planos o requeridas por el Supervisor de GACM.

B. La limpieza consistird en cortar y remover arbustos, varillas, arbustos,
matorrales, hormigueros, troncos, setos, eliminacién de escombros, basura y
otros objetos o materiales sobrantes en la superficie de las areas designadas. El
arrangue de troncos y raices no sera requerido bajo el proceso de limpieza.

C. La eliminacion de estructuras debera incluir la demolicién y la eliminacion de
mamposteria y estructuras de acero o concreto, tales como edificios, paredes,
alcantarillas, muros de cabecera, bancos de ductos, registros, zapatas,
cimentaciones, etc.

D. La eliminacién de bardas consistird en la demolicién y eliminacién de bardas
existentes, incluyendo puertas, el corte de los polos, el fijacion del material de la
barda, el almacenamiento de dichos materiales y la eliminacién de las zapatas y
cimentaciones.

E. En caso de encontrarse vestigios arqueoldgicos, se tendrda que avisar
inmediatamente a las autoridades competentes de GACM y del INAH.

1.2 REFERENCIAS

N-LEG-3 Ejecucion de Obras SCT.
N-CTR-CAR-1-01-001/100 Desmonte de la SCT.
N-CTR-CAR-1-02-013/00 Demoliciones y Desmantelamientos de la SCT

1.3. SECCIONES RELACIONADAS

A.  Secciones por referenciar:
Seccion Geotextil para terracerias se encuentra referenciada en la
especificacion 31 05 19.13.
Seccién Tezontle para trabajos de acondicionamiento se encuentra referenciada
en la especificacion 31 05 16.13

PARTE 2 - PRODUCTOS

No aplica
Especificaciones Téchicas Seccidn 31 11 00.13
Revisién 0 Page 1of5 Limpieza y Desmonte
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PARTE 3 - EJECUCION

3.1 GENERAL

A

Las areas a ser despejadas deberan trazarse y nivelarse segin las instrucciones
del Supervisor de GACM.

Los trabajos de trazo y nivelacién deberd resultar en plancs e informes que
deben incluir como minimo:

Planta topogréafica {escala 1:2000)
Poligonal

Nivelacion

Planimetria

Curvas de nivel @ 50cm

Reporte fotografico

Libreta electronica

Memoria de calculo

Informe final

CENGaOAON=

El Contratista y el Supervisor de GACM revisaran en conjunto el area de trabajo
y con base en esta revisién el Contratista propondrd un plan de Limpieza y
Desmonte de dicha seccién, en el que se encuentre las areas, cantidades de
Limpieza y Desmonte y volimenes de material a ser transporiado propuestas.
Este plan debera ser aprobado por el Supervisor de GACM.

No debera haber perturbaciones en la capa superior del terreno exisiente a ser
[impiado. Se debe tener cuidado con equipo pesado durante la limpieza.

Inmediatamente después de realizar |a limpieza, se colocara el geotexiil sobre en
el terreno existente, seguido de la capa de tezontle como se muestra en [os
planos. La capa superior después de |a limpieza debera ser lo més suave posible
con el fin de evitar dafiar el geotextil al colocar la capa de tezontle encima de la
misma.

L.a planta y los equipos para limpieza y desmonte deberan ser de tipo y estandar
apropiado.

Todos los materiales de escombros deberan ser removidos hacia las zonas de
eliminacion aprobadas.

La eliminacion de estructuras y servicios requeridos para permitir el progreso
ordenado de frabajo se realizard por las agencias locales, a menos que se
indique lo contrario en los planos. Siempre gue se encuentren postes de teléfono
o telégrafo, tuberias, conductos, carreteras, etc., deberan ser eliminados ©
reubicados. El Contratista deberd asesorar al Supervisor de GACM quien
notificard a la autoridad local apropiada o propietario y tratara de asegurar una
accion rapida.

No se permitirdn detonaciones.

Especificaciones Técnicas Seccién 31 11 00.13
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3.2 _ESTRUCTURAS EXISTENTES, CABLES, TUBERIAS Y OTROS SERVICIOS

A.  Segun lo informado por el cliente, la zona esta libre de cables, tuberias y otros
servicios publicos. Antes de comenzar el contratista comprobard su existencia. Si
no obstante el contratista detecta algunos de los elementos de las mencionadas
utitidades, este debera informar al supervisor de GACM.

B. En coordinacion entre GACM y su supervisor y en consulta con el consultor, se
determinara si el servicio se debe retirar 0 no (eliminar todos a menos que esto
perturbe el subsuelo més gue el impacto esperado de la presencia del servicio).
Si es asi, el contratista eliminara el servicic como trabajo adicional.

3.3 LIMPIEZA
A, El contratista deberd despejar las areas indicadas de materiales v objetos
inaceptables.

B. Los érboles, varillas, y hojarasca a ser removidos, deberan cortarse a nivel del
terreno para evitar dafios al geotextil.

C. Todos los materiales resultantes de la impieza deberan cargarse, transportarse
y verterse en zonas de eliminacion y si asi se requiere, cubrir con 0,3 m del suelo
comao indigue el Supervisor de GACM.

3.4 DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS Y VERTEDEROS

A.  Gualguier edificio, alcantarilla u otra estructura o vertedero de residuos, a
excepcion del area de cascajo a ser removida por otros y que se muestra en los
dibujos, serd desmontade y eliminado, y todos los materiales de ahi que no se
puedan volver a utilizar seran dispuestos en dreas de tiro de deshechos
aprobadas. Los restos de la cimentacion, zapatas, pozos, fosas, y todas estas
estructuras seran destruidos, a una profundidad de al menos 1 metro por debajo
del nivel del terreno existente.

B. Los servicios subterraneos deberén desconectarse antes de cada trabajo de
desmonte. Estos servicios deberan removerse a una profundidad de al menos 1
metro por debajo del terreno existente. Los servicios subterraneos ubicados a
mas de 1 metro de profundidad no deberan ser removidos.

C. Todos los bordes de zanjas que gueden después de las obras de desmonte
tendran los lados aplanados y estos se llenaran de tezontle.

D.  La restauracién de pavimentos después de la eliminacién de estructuras no esta
incluida en esta seccién

3.5 ELIMINACION Y DEMOLICION DE BARDAS

A. Las bardas y/o puertas existentes se removeran de manera que los materiales
puedan ser almacenados apropiadamenie en las dreas de almacenamienio
indicadas para su pesible uso en un futuro.

Especificaciones Técnicas Seccion 31 11 00.13
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La malla de alambre se cortara desde los postes y se enrollard y apilard
apropiadamenie. L.os postes se cortaran y se desecharan.

Todos los hoyos que queden después de los trabajos seran tratados como se
haya instruido ¢ especificado.

3.6 ELIMINACION DE MATERIAL

A.

PARTE 4 -

A.

El Contratista durante su inspeccion del sitio en el Periodo de Licitacion,
obtendra la aprobacién de los vertederos, donde se pueda llevar a cabo la
colocacion de materiales eliminados y materiales de construccion.

Los productos y materiales resultantes de los trabajos y que deban ser
desechados pasaran a ser parte de la propiedad del Contratista excepto si se
indica lo contrario.

Los materiales deberan removerse del sitio a medida que los trabajos progresen,
y seran depositados en los bancos de tiro oficiales.

Los residuos de ladrillo u otro material duro que surjan a partir del trabajo pueden
ser reutilizados despueés de ser reciclados, sujeto a Iz aprobacion del Supervisor
de GACM y en cumplimiento con la especificacion.

Cualquier concrete o mamposteria que estén rotos no podran ser utilizados en la
construccion, y el resto de materiales que no se consideran adecuados para su
uso en otros lugares, seran eliminados por el Contratista. La forma y la ubicacién
de la eliminacién de materiales estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor de
GACM vy no deberan crear una vista desagradable. Cuando se requiera que el
Contratista localice un area de disposicion fuera del Sitio, deberd obtener y
presentar ante el Supervisor de GACM, el permiso por escrito del duefio de la
propiedad para su UsO para este proposito.

MEDICION.

La actividad de limpieza y desmonte del terreno natural de la zona del
emplazamiento de las obras sera medido para fines de pago tomando como
unidad de obra terminada el metro cuadrado (m? de acuerdo con las
coordenadas mostradas en los dibujos, con aproximacion de un decimal.

La actividad de trazo y nivelacidon del terreno de la zona del emplazamiento de
las obras serd medido para fines de pago tomando como unidad de obra
terminada el metro cuadrado (m?) de acuerdo con las coordenadas mostradas
en los dibujos, con aproximacién de un decimal.

La actividad de acarreo del material producto de ia limpieza y desmonte de la
zona del emplazamiento de las obras serd medido para fines de pago tomando
como unidad de obra terminada el metro cubico (m® de material in situ, de
acuerdo con el plan aprobado por el supervisor de GACM, indicado en el
numeral 3.1.C., con aproximacion de un decimal.

Especificaciones Técnicas Seccion 31 11 00.13
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PARTE 5 - BASE DE PAGO.

A.

El pago por unidad de obra terminada de limpieza y desmonte descrita en 4.A,
se hard al precio fijado en el contrato que incluye corte y retiro de todos los
elementos listado en la presente especificacion, lo que corresponda por el
equipo, maquinaria, instalaciones, herramientas y todos los materiales
necesarios puestos en cbra, con sus mermas y desperdicios, sefalizacion
necesaria, asi como el cosio de la mano de cbra necesaria para llevarla a cabo
hasta su total terminacién, y todo lo necesario para la correcta gjecucion de este
concepto, a entera satisfaccién de la Supervigion de GACM.

El pago por unidad de obra terminada de trazo y nivelacién descrita en 4.8, se
hara al precio fijado en el contrato que incluye equipo de topografia necesarios,
ptanos, informes y calculos, maquinaria, instalaciones, herramientas y todos los
materiales necesarios puestos en obra, con sus mermas y desperdicios,
sefializacidon necesaria, asi como el costo de la mano de obra necesaria para
llevarla a cabo hasta su total terminacién, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto, a entera satisfaccion de la Supervision o de GACM.

La actividad de acarreo del material producto de la limpieza y desmonte descrita
en 4.C, se hara al precio fijado en el contrato que incluye carga y descarga,
acarreo producto de la limpieza y desmonte hasta los vertederos aprobados, o
que corresponda por el equipe, maquinaria, instalaciones, herramientas y todos
los materiales necesarios puestos en cbra, con sus mermas y desperdicios,
sefalizacion necesaria, asi como el costo de la mano de obra necesaria para
llevarla a cabo hasta su total terminacién, y todo o necesario para la correcta
ejecucion de este concepto, a entera satisfaccion de la Supervision o de GACM.

FIN DE LA SECCION.
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SECCION 31 23 23.26

RELLENO PARA LAS ZANJAS

Parte 1.- GENERAL.

1.1.  Descripcion.
Esta especificacion se refiere al uso de material para el relieno de zanjas (canales
existentes). Entendiendo el concepto de relleno de zanjas (canales existentes) como al
conjunto de operaciones que debera ejecutar la contratista para reflenar hasta el nivel original
del terreno natural o hasta los niveles sefialados en el proyecto.

1.2. Referencias.

Normas aplicables vigentes:

CONCEPTO NORMAS DE REFERENCIA DEPENDENCIA
Acalrreo de materiales en 3.01.01.011 G.DF.
vehiculo
Sustitucién o mejoramiento del
material bajo la capa de nivel 3.01.01.012 G.D.F.
de desplante de estructuras :
Terraplenes. N-CTR-1-03-009/00 SCT

Parte 2.- PRODUCTOS.

2.1. Materiales.

a) El relleno con material lateral producto del afinamiento (corte) de los lados
(hombros) de las zanjas (canales existentes), serd vertido en éstas, formando la
primera capa de relleno. El supervisor podra objetar el uso de este relleno si a su
juicio contiene material no adecuado: contaminado, con basura, etc.

b) En dado caso que este material no sea suficiente para rellenar todo el volumen de la
zanja (canal existente) se complementara el relleno con material de tezontle hasta
alcanzar el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefnalados en el
proyecto. Este material debera cumplir con los requisitos de calidad referenciados en
la especificacion de tezontle (Ver secciéon 31 05 16.13: Parte 2.1 Requisitos de
calidad, inciso a; exceptuando el de permeabilidad).

¢) Costaleras. El contratista podra proponer otros métodos para contencién del agua,
asegurando que e! sitio (tramo} de trabajo esta seco. Estos métodos deberan ser




aprobados por el Supervisor de GACM. En caso de ser costaleras, estds deberan
ser de en costales de rafia y llenadas con arena de mina libre de material organico.

d) No se acepta el suminisiro o utilizacién de materiales que no cumplan con lo
establecido, ni aln en el supuesto de que la contratista de obra los mejore en el
lugar de su utilizacion.

e} Si durante la ejecucién del trabajo, los materiales presentan deficiencias respecto a
las caracteristicas de calidad establecidas, los trabajos deben suspenderse, en
tanto el contratista de obra los corrija por su cuenta y costo.

f) Eltransporte y almacenamiento de los materiales que se emplearan en el relleno de
zanjas (canales existentes), es responsabilidad exclusiva del contratista de obra y
su calidad debe estar acorde con las especificaciones de proyecto.

2.2. Equipo.

El equipo que se utilice para el relleno de las zanjas (canales existentes), serd el
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o aprobada por la
supervision de GACM, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido segtin
indique el proyecto. (Ver especificacion de Tezontle 31 05 16.13, en la seccién 2.2.d)

Parte 3.- EJECUCION.

3.1. Procedimientos.

a) Colocacion de costaleras.

Las bolsas a utilizar seran sacos de polipropileno tejido (costales de rafia), rellenas de arena
libre de material organico, éstas cumplirdn con las dimensiones establecidas en proyecto
aprobadas por la supervision de GACM. El confratista podra proponer otros métodos
alternativos para contencion del agua, asegurando que el sitio (tramo) de trabajo estd seco.
Estos métodos deberan ser aprobados por el Supervisor de GACM. El objetivo de este
procedimiento es evitar cualquier tipo de escurrimiento o flujo de agua.

b) Bombeo de achique.

Posterior a la contencién del agua, se realizara un bombeo en las zanjas (canales existentes)
del nivel de aguas de escorrentia, aguas de infiltracién mediante motobomba 23", de manera
que se asegure que el tramo de trabajo esta seco y en condiciones adecuadas para trabajar.

¢) Desazolve y Limpieza de zanjas {canales existentes).
Se debe asegurar que las zanjas (canales existentes) estén libres de basura y/o escombros o
cualquier material contaminante; asi como evitar cualquier tipo de escurrimiento o flujo de
agua. Una vez el tramos de trabajo se encuentre seco, el Contratista y el Supervisor de
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GACM revisaran el estado del fondo de las zanjas (canales existentes) y con base en esta
revision el Contratista propondrg un plan de Desazolve y Limpieza de dicho tramo (en caso de
ser necesario), en el que se encuentre las areas y cantidades de Desazolve y Limpieza
propuestas. Este plan debera ser aprobado por el Supervisor de GACM.

d) Procedimiento de relleno:

Se establecen los requisitos de ejecucién de los rellenos de las zanjas por medios
mecanicos, asi como el material empleado para este fin, que permitan mantener las
condiciones de operacién y seguridad éptimas.

1. El contratista y el Supervisor de GACM determinaran en las secciones transversales
levantadas en terreno de los canales cada 20 m, la linea base (nivel original del
terreno), con los niveles de afinamiento/relleno a ser alcanzados.

2. El Supervisor de GACM debera revisar que el tramo de trabajo de relieno se encuenire
en optimas condiciones de trabajo, libre de cualquier material o elemento objetable, y
Seco.

3. Elrelleno se hara con material lateral producto del afinamiento (corte) de los iados de la
zanja (canales existentes) que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 2.1
de la presente especificacion, hasta alcanzar el nivel original del terreno natural o linea
base establecida.

4. En caso que el material lateral producto del afinamiento (corte) no sea suficiente para
rellenar todo el volumen de la zanja (canal existente), se debe complementar con
material de tezontle, que cumpla con los requerimientos del numeral 2.1, hasta alcanzar
el nivel original del terreno natural o linea base establecida.

5. Los trabajos se realizaran en una sola direccion y por tramos de longitud propuesta por
el Contratista y aprobados por la Supervision del GACM. En el area indicada del
proyecto, se procedera a rellenar el cuerpo de la zanjas (canales existentes) en capas
de 0.50 m sobre el material previamente colocado, producio del afinamiento, hasta
llegar al nivel sefialado del proyecto.

3.2. Recomendaciones.

A continuacion se presentan algunas recomendaciones importantes para el proceso de
relleno de las zanjas (canales existentes).

1. Mantener los senalamientos y las protecciones necesarias aprobadas por la
supervision y revisar las condiciones de la zanja y los elementos dentro de ella para
aprobar el inicio del relleno. -
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2. En caso de que el coniratista procediera a la realizacién del relleno sin la
autorizacién de la supervisién, éste podra ordenar la extraccion del material vertido
cuando existan actividades pendientes por realizar respecto al procedimiento
constructivo o inspeccién de calidad, los trabajos correrédn por cuenta de la
contratista.

3. Antes de proceder a rellenar cualquier zanja, la supervisién deberan revisar
conforme al proyecto o lo ordenado por el Supervisor de GACM, la calidad del
material previsto de relleno, los espesores de las capas, y los niveles de

profundidad de las zanjas (canales existentes), para efecto de cuantificacion de los
voliumenes de relleno.

3.2. Control de calidad.

a) Durante la ejecucién de los trabajos, la supervision de GACM adelantara los
siguientes controles:

1. Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.

2. Verificar que el relleno se ejecute en capas no mayores a 0.50 m.

3. Comprobar que los materiales a utilizar para relleno cumplan con los requisitos
exigidos por la especificacién de tezontle (Ver seccién 31 05 16.13: Parte 2.1

Requisitos de calidad).

4. Verificar las condiciones de trabajo adecuadas antes de proceder con el relleno

5. Medir, para efectos de pago, las cantidades de relleno aplicados.

Parte 4.- MEDICION.

a) La actividad de limpieza y desazolve de zanjas en la zona del emplazamiento de las
obras sera medido para fines de pago tomando como unidad de obra terminada el
metro cubicos (m®) in situ, de acuerdo con las cantidades aprobadas por el supervisor
de GACM, como se describe en 3.1.c.

b) La actividad de acarreo del material producto de la limpieza y desazolve de la zona del
emplazamiento de las obras serd medido para fines de pago tomando como unidad de
obra terminada el metro cubico (m® de material in situ, de acuerdo con el ptan
aprobado por el supervisor de GACM, indicado en el numeral 3.1.c.

c) Los trabajos de afinamiento y rellenc en zanja se calculan por el volumen teérico
medido en metro ciibico (m®) calculados a partir del levantamiento topogréfico de

g
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secciones transversales de las zanjas (canales existentes) a cada 20 m, medidos a
partir de la linea base (nivel original del terreno) establecida para cada seccién de
acuerdo con el plan aprobado por el supervisor de GACM, indicado en el numeral
3.1.d.1.

d) El material de tezontle explotado y cargado en el banco se clasificara para su medicién
en metros clibicos (m®) de tezontle puesto e instalado en campo, el cual se medird
como la diferencia entre el drea total medida en la seccién transversal y el area del
material lateral producto del afinamiento (corte) de los lados de la zanja (canales
existentes) y calculado por el método de las areas medias, debidamente aceptado por
el supervisor de GACM, indicado en el numeral 3.1.d.1.

e) El acarreo del tezontle se clasificard para su medicion en metros chbicos (m®) de
tezontle puesto e instalado en campo, el cual se medira como la diferencia entre el
area total medida en [a seccion fransversal y el area del material lateral producto del
afinamiento (corte) de los lados de ia zanja (canales existentes) y calculado por el
método de las areas medias, debidamente aceptado por el supervisor de GACM,
indicado en el numeral 3.1.d.1.

f) La colocacién del tezontle se clasificara para su medicién en metros ctibicos (m®) de
tezontle puesto e instalado en campo, el cual se medird como la diferencia entre el
area total medida en la seccidn transversal y el area del material lateral producto del
afinamiento (corte) de los lados de la zanja (canales existentes) y calculado por el
método de las areas medias, debidamente aceptado por el supervisor de GACM,
indicado en el numerai 3.1.d.1.

g) Las costaleras se mediran por metro ciibico (m®) de bolsas instaladas en el sitio,
medidas y aprobadas por la supervision de GACM.

h) El bombeo se medira por horas (hr) de trabajo de bombas, aprobadas por la
supervision de GACM y se medird cada semana.

Parte 5.- BASE DE PAGO.

a) El pago por unidad de obra terminada de limpieza y desazolve de zanjas descrita en
4.a, se hara al precio fijado en el contrato gue incluye retiro de todos los elementos
listado en la presente especificacion, lo que corresponda por el equipo, magquinaria,
instalaciones, herramientas y todos los materiales necesarios puestos en obra, con sus
mermas y desperdicios, sefializacién necesaria, asi como el costo de la mano de obra
necesaria para llevarla a cabo hasta su total terminacién, y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepto, a entera satisfaccion de la Supervision de GACM.

s
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b) La actividad de acarreo del material producto de la limpieza y desazolve de zanjas
descrita en 4.b, se hara al precio fijado en el contrato que incluye carga y descarga,
acarreo producto de la limpieza y desazolve hasta los vertederos aprobados, lo que
corresponda por el equipo, maquinaria, instalaciones, herramientas y todos los
materiales necesarios puestos en obra, con sus mermas y desperdicios, sefalizacion
necesaria, asf como el costo de la mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta
su total terminacion, y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto, a
entera satisfaccion de la Supervisién o de GACM.

c) El pago del relleno con material lateral producto del afinamiento (corte) de los lados de
fa zanja (canales existentes) descrita en 4.c incluye el costo de equipo de topografia
necesario; acarreos horizontales y verticales, cargas y descargas, tendido,
compactado, aplicacion de agua, renta y demas cargos derivados por el uso de la
maquinaria y todas las operaciones necesarias para su completa terminacion, asi como
el costo de la mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta su total terminacion, a
entera satisfaccion de la Supervisién o de GACM.

d) El pago por unidad de obra terminada de material de tezontle explotado y cargado en
camiones en el banco descrita en 4.d, se hara al precio fijado en el contrato que incluye
el costo de explotacion de los materiales, desperdicios, acarreos horizontales y
verticales, cargas y descargas y todas las operaciones necesarias para su terminacién,
asi como el costo de la mano de obra necesaria para ilevar a cabo su ejecucion, de
acuerdo con los requerimientos de esta especificacion.

e) lLa actividad de acarreo del tezontle descrita en 4.e, se hara al precio fijado en el
- contrato que incluye carga y descarga, acarreo del tezontle desde los bancos de
materiales hasta la puesta en el lugar de su uso, lo que corresponda por el eguipo,
maquinaria, instalaciones, herramientas y todos los materiales necesarios puestos en
obra, con sus mermas y desperdicios, sefializacion necesaria, asf como el costo de la
mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta su total terminacién, a entera
satisfaccion de la Supervision de GACM.

f) El pago por unidad de obra terminada de colocacién del tezontle descrita en 4.f, se
hara al precio fijado en el contrato que incluye el costo de equipo de topografia
necesario; pruebas de laboratorio, acarreos horizontales y verticales, cargas y
descargas, tendido, compactado, aplicacién de agua, renta y demds cargos derivados
por el uso de la maquinaria y todas las operaciones necesarias para su completa
terminacion, asi como el costo de la mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta
su total terminacion, a entera satisfaccién de la Supervision de GACM.

@) El pago por unidad de obra terminada de colocacién de costaleras descrita en 4.9, se
hara al precio fijado en el contrato que incluye suministro y colocacidn de costaleras de

]
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arena de mina libre de material organico, incluye costales de rafia, arena de banco
limpia, llenado, acarreos, colocacion, mano de obra necesaria, herramienta menor y
todo lo necesario para su correcta ejecucidén y control topografico hasta su total
terminacion, a entera satisfaccion de la Supervision de GACM.

h) La actividad de bombeo descrita en 4.h, se hard al precio fijado en el contrato que
incluye los tiempos de los equipos y vehiculos durante las actividades, consumibles, el
equipo y maquinaria necesarios para su correcta ejecucion., asi como el cosio de la
mano de obra necesaria para llevarla a cabo hasta su total terminacién, a entera
satisfaccion de la Supervisién de GACM.

FIN DE LA SECCION.
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6.4 CATALOGO DE CONCEPTOS

Lista de Precios

Preambulo

A

La lista de precios, incluird todas las notas e instrucciones que forman parte integral de los
Documentos de Contrato. El Contratista debe advertir tener familiaridad con el contenido
completo de los demds documentos de Contrato, inclusivo pero no limitativo del Contrato,
Especificaciones y Planos, asi como cualguier otra informacién que pueda inferir y todas las
obligaciones contenidas en los documentos seran incluidos en la tarifa y/o Precio del Contrato, y
ningin reclamo sera tomado en cuenta por la fakta del contratista.

La tarifa de precios unitarios y precios globales de la lista de precios seran, salvo que se disponga
otra cosa en virtud del Contrato, inclusivos y no limitantes de todas las plantas de construccion,
mano de obra, supervision, materiales, montaje, pruebas, mantenimiento, seguros, gastos
administrativos, gastos generales, beneficios, impuestos y derechos, junto con todos los riesgos
generales, responsabilidades y obligaciones establecidas o implicitas en los documentos del
Contrato. Ninguna reclamacién de pago adicional serd permitida por errores o malentendidos
por parte del Contratista en relacién con lo se refiere a este trabajo.

La totalidad de las cantidades serd considerada ttnicamente como aproximados para contar con
una base comin para la licitacién y proporcionar la determinacién de los pagos provisionales
mensuales.

Un precio o tasa sera incluida por el Contratista contra cada articulo en esta lista de cantidades
si las cantidades son o no expresadas, serdn considerados como articulos contra los que no se
introduce ningln precio o como cubiertos por otros precios o tarifas en la Lista de Cantidades.
No se hardn modificaciones al proyecto de ley de Cantidades sin la autorizacion por escrito
de GACM.

En caso de que GACM decida proporcionar uno o mas de los elementos (servicios y/o
materiales) que figuran en la Lista de Cantidades, GACM se reserva el derecho a deducir el tema
que figure en dicha lista, por lo gue el importe de dicho elemento deducido se derivara del
Precio de Contrato que resulta en una revisién al precio contratado.

Metodos y Medidas

A,

Todas las medidas son netas y las tasas incluiran etapas, residuos, espacio de trabajo y comercio
o0 asignaciones tradicionales.

Los precios y tarifas insertados en la lista de cantidades por el Contratista incluyen el valor de los
trabajos descritos en los diversos articulos, incluyendo todos los costos y gastos que puedan ser
necesarios para la terminacién de los trabajos descritos junto con tedos los costos y gastos en el
cumplimiento de los riesgos generales, compromisos y obligaciones establecidas o implicitas en
el contrato.




Precios

f)
g

Los precios seran plasmados en pesos mexicanos.

Los precios deberan ser integrales y debe incluir el contrato, especificaciones y dibujos de todos
los asuntos y cosas necesarias para la correcta construccion, terminacién y mantenimiento de la
totalidad de las Obras, para cumplir en todos los aspectos con los documentos del contrato.
Ninguna reclamacién de pago adicional serd permitida por error o malentendido del contratista
de la obra en cuestion.

Las tasas y sumas plasmadas en la Lista de Cantidades son los siguientes:

Todos los costos asociados con el cumplimiento de los estatutos y reglamentos.

Todos los costos asociados con las pruebas de los materiales.

Trabajos y costos en relacionados con los mismos.

Materiales, bienes y todos los gastos relacionados (por ejemplo, el transporte, carga, entrega,
descarga, aimacenamiento, empaquetamiento, manipulacién, elevacién o descenso, en
sustitucién de trabajo, bienes o materiales dafiados, rotos, perdidos o robados hasta la emisién
de un Certificado de Finalizacién.

Provision y uso de las plantas.

Residuos, aumento de volumen, contraccion y traslapo.

Tierra y/o servidumbres requeridas para las reservas, incluyendo todos los costos para la
obtencién de las licencias y autorizaciones necesarias.

Prevencion para el ajuste de los requisitos de trabajo, efectuando la programacién de la labor de
todos los desvios de trafico y la actividad de construccién asociados con desvios o instalacion de
servicios.

Para vias de acceso, apuntalamiento, nivelacion del sitio segiin sea necesario.

Para trabajar junto con el resto de los contratistas que trabajan en el mismo sitio y servir de
enlace.

Preparacion y presentacion de planos de taller, horario de progreso, registro de dibujos, planos
de ejecucién, dibujos de disefio e instalacién, informes de pruebas certificadas, muestra v
manuales de O&M.



PLANOS







. ¥4 Ei02/ee/B Bar w0 1T 00~ L00- M- [HF-3-0verafo) Lovsnos cenonaleion STEna otk oA-0b2a\c0} -Atsraa\uanoh oy
m_ - s

TR W wHIH tmﬂazdmmmm.u
| oInei YLTIA
| s PSATE

SONVINYL Y TS
= oA
00 TOG AuAAER 8HN EH A4

FRENTI0 H

QLITAOE] LI 35Vd

JYIV 0V A TIAD  9sc0 syy

YZHWAANCINVIIAN
$0INAIa I INAN fomnlL
PO'TD'IOXIN OLNAMNDGD
GOINA 3d avaniy
TYNGIDVNIILNT OLHANGOUIY CAINN  F0153A084

ey e
SYMIVY

= w TR RIS RO e
v W e
LT+ W v r
7 T " A ST AT S
e wir w g T =
] D ™ TR SrE R i S ST
T T w
Eergs oL L w | FIVAYING QTR T N5 B (ormerit-tabib
T REE " SRS Syt b & W H
VSRR T T
Mz OORL L o
T o 5 v S T
T e W ] S
rihey] & ey
orA I PLY Bugaiy]
iSYLON \ LG LAELEL] WERS A NFT AT - SONE N 20 AW,
- .
NODVZIVI01 10 SO0 i

w s < 1,.35&.:_ g pp ey

YZEH4WIT A NOIOVTIAIN - SONYI 30 V1SIT







P S00/12/ Bay oL G100 v eRUsaT 09—z BH- -1 - FIUvenn javenion orenchsica sanenalsTsasusg s\aesThcot- 81500 O TR

[_rermsamen
e e :
v e G i : = o
“psTATy i 25 T i H e = :w. A
WEIT Swivasd : ] b 5 gy =
— —— : i
T T e ] :
U0 TOD hamume amyomg gy oo ON o =
.w
O1220¥d a3
FHIY OOVITIATAID  OHISK 30 sy &)
£
VIOTOMANOUVALSII VININDST ol o o : ‘ -
VOIOTONAN  {OINRINGI : : B S s
GIKIN 3GOVONIY 4
IWNOIDYNULIN OLRANAONIY OAINR  OLOZACHd &
poriiaat i ,(

OHASG 30 5V Y

) 5] 3 3 5 [}

LR AT LN WL YR Mk 634 et ey
407 10 AV I EVET

HODYARO LG VI B D3E VHTSEOI 040Uy
na

BOHNOS

L0 RV 13 XY PATTMT TW
SAUAF 3 NGOV EAN AVESGATI 50 O1vHLIco M

SYAON / vaN3sa1

RQDVINYICT 3 SINDoU |7

=







3100

VNI T VIR HGUTILAYD || 1o s i ooy e

VIOH et >uoamm=<ﬁ>m
I g0 IR
DNV TEET TR
T ——
y l S e T
GO €00 mumu m g gn o
OLIFACHA TG IS

TV OOVT TA0 TAI}  oNEsiazasvsy

£30 7 SMG NOLLYNELS 20 YIWANDS oML
VOMTOTOKAN  FOINAINDGD

QINGW I0 AVANED
TVHCIIVNYALIN] CLEINGOHIV OAINN FCLIIA0Ud

R A g Lo |
p—— s _
DYDY @ At

QOGN
- O5I00 30 BONREN0T

GHI3K 7 SYr] TigFaaarsda] ¥eDa] AZE)

L & [}

12 4 TR 0 Y W AGISOT sl TR
S10Z 30 DAY N3 HY XY
HOIOTARCANT 10 VO SR VWH ECLOA0USY
Ao

TR

L) STV A Loy
STUANIANOEIVIIATE A VIILNTI IO CLVEINGD WM A

SVLON f VONIATT

NQDVINIVIOT 3A SINOYD

Swtenn Lagurar FL Caracel

7

NN

i)

<
&

%@%%W sjll%

=

/'3







.,

S p— S— 2 T — S—— ——— . N % 711
: OUEYD

| Wi iomous o |

= NN
)

JEV CAVI TIGHAID  OIses0svry

$30 £ MG NOLLVILIS 3 YWIRDSa
FO'TOTONIN

OID3EW 30 AVEND
TVNOIIVNYZLNI OIHINJOUIY OAZNN

TR TLEAN 1B ekag

€ BN Yy

i

— SR G WOVD

=45

PR AR VS e K A oy [
102 3T CAYT W HYON
HOOWAHD: hOO VOROI WA00TY [
a0
B
LU0 NI VY AT st <
SUNTI A NGOV AN AVZIIRE X Oiviiies mmm

SYLON / VAN3ATT§







Lestping

s T o || v N
DRI A .._ﬁmunamw

LN OIHTIIA

| T QEATH

oyML TTBREL WIS

1 oM
00 SO0 HBgBE HEH AE BR

pINEATIG N

20123400 WA 35W

AUV OOV EA TAD 041K I Sviny

£ 340 P 9N NGILYAKS 30 VIWIRDSI TONLEFL
HOI0TOWIW  SDINMENDD

023N 38 GYon
TYNOIDYNTIINI 014304083 OAINN  *01DIAOHd

"OEN s oy B

) oanaz

Gy 30 SwanY, DRI VD] ATY|

1R YN CELL WY YT KL T CLCHE Ty
5102 30 QA KA ¥¥ G0
KGIYRHONE O v A 1038 YW SO1040uTY
el
NS

LN SuATIL A AT g

S31A1 3D GO EALL AYZINT 30 QLY NG W el W
'SYLON F YONIATT

REHIVZITVIOT 3 SINGOHD

T Ly e ML e (et oo

SrERTINIRA LT PN\ SIS LNV 0 T
A s







s i)

e

|_vove revranangovanem || raveio weitis hoovesys

TG TONTOH Vi o
I pAgK “gINTA
| gD “psase

CNEL TTTE VTR

S EN S N e "
00 900 BRHNEA AEE M2 AR o (e

i 5160/18/0 Enpameonmm snisa 00500 I - HIF- -1 IS 10\owon STeva\sson rmAo\ie e S\ a0 - sisiosuvion e 31y

“OLITAONA T3 S5Vd

I DAV BEHAD  0y3saIa sy

SUNILSNZSYNNDYT  COIRIRL
POTOTONIW  OLNNINGD ik
UKW 3ETVORD (s o
WNODYNYILNI OLEINOHIVOAINN 1011340 =
L p— e5] 2 A
OOBEN  svwovs Y e L s e
g TS — uuéu\wf..%.ﬂ ERERT
ONASHE 30 HOLHISNOD W ! ]
: o b
I T LT b T T =Y . "1 y
rortan T ]
i
FmaoayEr [ 1
sl ST i
e 2 WOVD i
oIS Ia svy| TS50 WOaLA] N _

pm——————

e s— e

o e EORE A T

-

86 30 Z0

SOV 3T KOS 151
T34k 20 SYAUND 30 HXWINASARISE
oot vtz

BoARRA
o ¥

.

OONZVE 30 GVONET V130 OHVALEOJOYAY 04D

]

FIES
| EE AL
5102 0 O = VHOTY
K02 GIONDS T30 KYARIQ 75 TVENIVH GG 30 S312401 507

LA S T OV TSI
SN 20 NGIOVIEAN A VZIEAR A 0IYG0T Mmn

SICTIUWTUIT sy
PEMfa g g

SY1ON f VaNIATY
NODVIOVIOT 34 SINDCD

i Sy

A
) ~
Sy Wnﬁ/whwf
= s — T, R ==
s J\.L Fod M%

e W —— z, ....An. o — i : 2 R -
R
e T S d
el ey

v,
R
——







ki) Keri SH2/17/G Sa7asviad HAUSMILSNY K SUS 00— L0~ FIFFH-1H - H-1An-e2) idharnn samva\sraca ShreraeE A YNONZON0L-atEiCuTND 00 TH

Y NN

vowa Ty ) B\
—— —
TR oN YHIM Soomin
| onEi “onunan \
| T paay el
Er—"y ST Vv e
B A B S S
i ™ BRI 7

0'0 L00 RHREAE U5E 45 M4

LT TR ER EE Y

FUIY OOVIHEATIAD  oussioia svny

NODORULSNOI 30 35V W NI
OL23A04d Ba olbs OINAL
YOTOIONIN  OINMNGD

COIW 20 GYOND
WNODYNUIN] O1¥INJOHIV OANN  TOEIA0Hd

i.m@.W;% o572 oy @

ONISIO 3 HOLIASHTTS

4wy Vom0
EunpEy oo T T e
1 ey BiEAn AL

o i ARt

43R0 39 TV Y] z P K- i) = 5 =T F - =T ‘.4 g ¥ 1gadd ¥ b "3
Lok Pt T N b F TR @ & : TR BT : M

Lren ®Loem o o ME G &

REXA evsrmal ™ ] L]
L -

SONY S0 MOFONENELSIC
5AIN 30 SVANND 30 NOIOVIKNISIEIIN
emert ey

PO COTI 10 GYRYEY VI 22 TROTNINILI TRV
AN T CATITLE T Erdyrixdant SORITEDING 57 G UsL.
s

s Bt W wicoware] e . ovieond w| guiees

L Dy R

7 Y] I

haem|  coor ancers ot guomar

=
SVWYH 10 cHavro

OXKIN 33 VORI V130 OVNLLO4O¥AY OanuD

enm0
Touks
Qe
407 T OHIHTES 3 YHIIS

HOD OICROT TG KrAM3T 35 TVINIYN CTENG 30 53 124N 501

U S s B B T ARG
SALRYT 30 RO EAR AYZAGNN 30 OLYEENGD B

L ]

(w4 30 oy
SOISINONS KOONHISHOd 3 Srtiviva ~ 7
oo
ot S ] € e .
YLTUVELNOD B SV ol DI R r D SR gk o S o T T [ = R R v egrery
SVLON / VONZATT mw

NGDVINWIO 20 SINDOKD

="

=Cem g la Cemmitn,

2 o 4 : \
_—_— /
.&%Mﬂ% ==

* N — .\IL:IJ..:“,lw|. e Py oty WJFJ..IW». ..#v. = .‘A«wr.mlfl T
e e e e s e R i Tﬂ.,ﬁfﬁaﬁf q?ﬁ# T
e e e e e R S S el
- R SR e s S
R N LIRS e R R N SR e ey L ) ~
= mwgfmuﬁw & W/n@ .uf/.nﬂﬁw/yﬂﬂr ARy ﬁuethWWmf.&wﬁ%& _jj,ﬂ:ffwfﬂu e s ey e @ ] /]
~ S S ey e e o mww S N J,W SO m,ww\%w s A
st oSS s e ek







amaiag
R
B e
oo 23 AT =0 S
YD T TR RO o || _row s wKeTLNIEL ‘ OFrEiSea cuaEL
e T
e e oF
m proga DOUTHIA Y X o
T o Rty VD ST
i QTRITE BSIATH o ST
- < SAVAT SO LGOIV ERMN
OYWRYL OOTTT TWTIs] Pt N ANZIUNAT D CLYEINGD
3

I ]
G0 B0D  RREEIR RHR AR HE

DIRGHI TA.H

QLICHI T ISV

JHIV OOVTT130 UATY  0NSH 30 5vay

0INGW 3aavani
IVHOIDYNYIENS OLHARCOHIV OAION  OLIIAOHd

T T, 55
OOHN of,_n&m@ E

FIINOZIL 34 SYNUZ Beilpitle
FOTOTONIN  OINNINOD

0sL " ooul

0F1=A 00FL=H FWS Y W383
TUHOZALKIUINKSKGD FENOZEL NQIDONYLSNOD

3 HOLLO33 SSOHD TYSHIASNVHLE NQIDDJAS

I e e
SN 2 KGITM
ANZSEATISE QEVHIRDD

SOV 20 NOOMSIILS 0
T 30 SYANND 30 KOIDYLHISINIIY

BoaRNR
A T CNTYYLL T Yot OUSTALITY Ol G e

|
|

ws 0SiL=A BOSHL =HIVIS Y YIS

TurOTLNOUSNNISNOS TUNOZAL NOIJDNULSNOD

§ NOLLD3S SS0UD TYSHIASNYHL NOIDD3S
~§:3&<§.nwﬂsmmrm¢%mﬁnpﬂ

G e NN N RN e
rr—— < TP HOGTEAN
O | = — AR OIHINGS

OFb=A 00G b=H For5 vy osH
THOTILHOUNTHIENOD FTHNOZT L NOIDONYESNOD

\/ MOILOTS SSOHS TYSYIASNYHL NOIII3S

[ P T W
] e et et ] e
:.. — i
C—— owmmemm. |
P [—
e TR T e
JEEEERD \
LT Y
oF L TREEET

Q2EN 20 AVAHD Y130 EYUHOONIY OdNbD

e ]
mom_wzzu.mzoazqkﬁ

n s
S0 TG 7 UL A Howa
AL oo e
SOMIOH O CEIHLLTH H3S ¥ GRS
I Y SIS il DAY LIS/ TUATRE
[scratt A sOUEANYd 50130 [
OO O ¥ HATVeEE) IUKOTAL
e —
{SOHTUUS L ASOLNBMAYA Vi) 31kormy [
RO ST VeI 1T

ST I HOCTYVIZAN A YA 5 OLYHINGD S e

'SVLON f vahaaa!
NPDWINYIO 30 SINT0UD

iy SLOEAL/ Errspvrrrunori- oo (I Voo Lahoron crErGhaion TEI R $5V0H

REAIYIC) TAILYHO
IIVHINGI SHLKI SRy ITIN D%

SOYLO ¥Dd CIVHI3Td H3T ¥ GIYDSYD|







friadinda]

1Ot Slen/iz /e Bapios sy Snoud ST -0 FUFF-RIT-FI-1Rsvein inhonon panaeahonta et so\0rza\id—6igca\LYVs oo Fu

SONYI 30 NOONESIT
TIAIN 54 SYARAD 2O HQIDVINISI WY
weld

UTVAITIGTE 33 Gro3 V1 23 Tevoonanie ernaayr
AT 0 DATRE T FYORYTXM0L SRISTLINAG Y1 3 GcUTL
o

rN

* = f %
Nk N
YOV TY 5 )| voresaranms 1 5 m M 4.,/
E.&._ e — Y] »om_.uu 1 ] A /
i OIREH) gotanaan 1 ] k Y J
] P PRIATY 1 ] | m ././/
yvIL TFEET  ¥T¥s] 1 [ 3 £ 3,
L . B B I : ! FRY
1 1 | 1 IS H 1 ﬂ ,ﬂ”
00 GO0 HUANEA HME BB H 1 ; e ' .,.
py—— adrngzl ) = wlZ , 4
Pt PR %5 ﬁhmw%ﬁ,.mmﬁum €zee0 ) NF_‘.—DJ L ngrise W_ ]
- P 1 e e e e [ ir sl &
VOV TIANAD ORI | o oyt o it it o o o o e .IIL_....I- w oot &
€oP T SAINALSHA b -
SYINVZ 30 NOLEVIIEN oEnLyL 5+ e .1 S,
FOTOTEXIN  OINNMOD oy SErTEY § o o o0 dbs-o CABUSD
O21XIW 30 G¥anid z = 1 :
WNODVNUIENI OL4INGONIV ORINN  10103A0Hd = 1 PR X
OVINOVE v - e o
% RTHD Ut T+
T san @F@ﬁ.ama 1 mﬁ R | i SM_H v e
_ , Pl L9 Z 5
RN - bt g E 5 g b W S, L o
2 i 5 1 e S B
A | YRHNYE s LYRNYE { D e i B ———
..... b s msitdon e e i -}
gl | g ] ﬁ! f I B, m., m.._ W\ W“ Wm
-~ 1 g o 4 L < o
MIII\VM M 3 m s o g cmosze

4 3 DR e oSm__ﬁummT e k
putbiman
——
i .Hx.lll.ll-ll_.l\ . @E f ;
2] 1S N PRl N

i e e i i

ERVE . pmmameens L
- =i S 4

A3 R ve e LAt

Q3R 3T AYONIS ¥1 30 OHYALHOGOUIY OdiiD

=0

ouncs

S102 13¢] QU 50 VHOZS
HED OANOS 130 NYAREID 35 THa b OTING 30 S3TRAK 507

SLTFEEE R VR WA

a1 THRAFOEIIRIET s

el tevry Ty TS
SALATIENQEIVIRANE A V2SN SO CLYHINGD e
T SN

g

. fu}
it

wwwﬂ\
e Z
-t

J.nxwﬂNl.llll’llllilll' f’lll._l..l-
Gyl aIIIIIIN‘li..I.ﬁ\J}/\.\\\))J,

-

S
Cuunoracio

&
|
|
|
it
|
|

STE0U043 EICHTITL Bl e LA
VRS (L RY
SERLC B0 OTVHLITH IS ¥ OISV

*SYLON / VONIATY,

NQDVZITYIOT 30 SINTOYD

//w!ﬂ?ﬁ/,./a. f/fw 4
f%ﬁf .J/w\wbs Ty

g

7M
:,ﬂ!.. ﬁ/.fé
N

/5 N - = i S .f/q / = :

%ﬁfﬁ O/#ﬂf ,\\ Fu o hhﬂU /\ T, I./,HH.;.U //ﬂ/w e i)

ﬁ%ﬁa/ ) ﬁ/f //N 0 Ffwﬁ#Uﬁﬁﬂwmﬁw%fw%ﬁfﬂu Loy HM#W )
SR S I







2xn pucy

0T SIOE/AT/E Dorirnt wenand sl cieaoo—ue- AL W= HE-1Purein jovoame somalson srenalemeisg ss\orzd\oni—s1s£os\o D 4 Ty

FEAeS I D ) oy auT D _ FOVE-30 TAIN3E KGDYOHTTYD-

W05 VIOK | %m.
| pina onHNIN
| DT sz

FORVINYL LT s

] ]
00 010 HEGHAR HEE B w4

DINRI T H

OLIA0HS 136 1%

IV OOVTIIG WAL OHIskE 0 symay

E99Z 53IN1SIKI

SWINVZ 20 NoLtvolan 'OIREJE

PO'TOTONIN  OINNINO

OAIN 30 avanis

WHODYNEILN OLEINGOUIV CATNN  t0133A0HS

srxiars
BYINOYE

= qﬂn.i [EEE
v bt

_ oo

SOV 30 ROIONEIEISI
“HAIN F0 S¥ANND 3G NQIOVLHISIVAIN

e o

2 ovam )
DASCN THE PATIL T TYALTIORU BOLITAC Y ) it

[t m mcrwrr] s it v b T acay

AN E R = NN

OGN 3G CYOMD V13 GHYALHOMOHIY OdnuD

e
Sounce
Vet

> an
102 B0 O¥IERS 30 YHOAS
NOD 030HOE T307AMS0 55 TANLY DIAAS S S312AM 60T

ozne PV E AP BRI

mnamen
axamey DYTHITHHRP R o

— ik s
L T G IR T
ST 2D NOOVIEAL 4 VITWATT I Olvditicn = -

FHRHID LT MR M LR AL Pavirs) e L f e R
WAL RO KOGV .

= a\rﬁ&ﬂﬂ\ﬁ
SCLC U0 CAYHM I BES ¥ (KYOSVD ———
e

iSVION / YON3A1 — :
(o I

: - - —
NQDVZIV301 3G SIT00E Tl S ] sl Wﬂ.«
e o] £ S,
s = =
ISISSISSESS
N LIS U,u@ﬁ

T i

\\W\ — o 7 T T e = == : = = ; == f...\- 3 . ,M. ) ]
.\\\N\\ ST ﬁ/MJ@ﬁ%ﬁmﬁWﬂ%@mM ot e .
§ x e _”WMMH% = Wﬁfﬂﬂﬂhﬂw kﬁr f...lunpfpfnﬂfru A If.ﬁ../i,. umﬂfy ﬂfw..ﬂ.uw.l./ﬂu ﬁ S S
§ A/“\.%%ﬁf nvmuu%/w@ S ﬁ@f@wﬁ.@gﬁ%@.\wﬂ%ﬁ aﬂﬂ:ﬂﬂ/% mM/L‘/m 7M 714/,.:/ mﬁﬂ;ﬂqﬁ: 7 %ﬂ@nﬁ A
S S s EEAS e ey A SO AT e S
%\ .;.n,..m ﬂ@ — %m..U \Wﬂuavwwan /I/M ﬁf%//\ Nt Uﬁwﬁ. nl.vu.U N A e Ny e Ny ) (N R
%@% JAWQ /fU PR G hﬁ%ﬁu\ i /\mfff/ﬂw@ m//:%Uﬁ /n o e (N WWMM%?WUMJ% \N%\\%%\M@ %&#U/Ummﬁf
S A -
. e fl 7

5 i f/;lrffﬂnlrﬂ.u
£ \.ﬁﬁ%ﬁﬂf S oo U
e J
s = LA

RV I 7 [ N Su Ny A Ny TN \%ﬂu ——
N4 o w\ ifrm/ \,L%Na s J ﬁl”ﬁuﬂléf”/f @WHWMMU. oy JO %Q.G ; B
R I B, e NS S ISS e ST e

{ ( (

=
e o
4 S

e

=

/.
_Ir







i
M B il vovwa B

TI0 8 woN WHIL %E mm.ﬂ

_ e SOOUTHEA

_. o psiAsd

SobvniL LT WIWasa

= oM o M

00 TI0 s am g oy ST

SOLITAGHE T4 15V

IV CAOVIEFEHAD oI svay

€IP £ SALNAISING
SYINVZ 3d NOLLV3iEn oalL
HITOTEXIW  DINNMNOD
O213W 3a avann
TYNOIDYNEILN: OLH3INONIV OAIAN  1012A0NH

OOBIN 577578 oY E

FEE] [ o) |
L sl

SR 20 HOIAEIISIT
TIAIN 30 SYANRS 30 HPISVINIEI My

SN X TR Y1 50 TYAKIVKEL QOO
O D ORI Ti SRR SEUFINNG F) 3 et
s

b t23000 4 ] e o v et ] oy
I e ——
FP | e m con B fpnan o bt 1o} pitons

i B Lt

e ) oy i.?
A&T i1 P
CONIM A OVaniD ¥ 30 CIHVNEHOLORAY CdNuD
T
AW

E10Z 120 OHIHI 3T YHI3
OO OKINOS 130 NYAI0 33 TrinLyH OTNG 30 3313487 5071

L 230 L0 TGO TR SALEE

O LIPD MUV T OL B
s B

LTI TR PO Y TR TN
STLIAEICHPOYIIAN A vZHIATI ZCOLVHINGD W 20 M

presrrell ) R

SCHLOEOd OOVHLLTH M35 ¥ OO05YS
'SVLON / vanasa

o ————-

L d







L e s o R U [ T o i B e S s R e e R WL LA e L e

N L |
|

SOKYId 30 KOONSRLEK
TAAN 30 SYAUNO 20 NOIOVINISTS
P

AP Qe 39 TY090 V1 30 TWODEIM QGO
AT 1 ONTTL TIE SOVt SUKISTELCIR 51 30 RS,

oy
el L T [ty —
L ey — —

R I S
e T jpus

SVl 30 DXAYIO
inmy
e SR

CINH M A¥aAK ¥ 30 OHYLEOJOYIY OanuD

:5!@:

et
o el

L

o
Exny

4309 Bl RORI )
€102 T OHINTAI A VNI
OO O2AN0S T HYANDO B2 WL 0TS 20 S3T3AN 501

@
aunoal 9]

AHEN T

ke HoD oI TEY
o

Oﬁqﬂmm«ﬂ(ﬂbEM —H—

SSYLON / VaNaAn
NODVZINYIO130 SINDOY)

HOLYTIUS Tonid
NOLLISE SECI TrddAL

TYNI NQIOYRLS
VOEL TWSHIASNYY L NQIID3S

EarEraTINGL
44X = CHETIIE TG
AR ITHM T

ERNTUL KK 5330

NOILD3S S508D WAL
SYONN0Hd SYTNYZONTT 13
WOId|L TYSHZASNVHL NQIDD3S

SUEVD
o |
PITHIA
“osor (RPN TN FN e ——" HIE [§ 10 8] wwemonm G475 (818 wamones
HUET s B |2 18 |% |w RIS NN 308 |8 2 |2 ARSI AT R ERL WRTB YT
RS = - - N
| TN g ls la s ds & Jo momuome 3 fa i |2 a [o la seomone s |5 [n g {2 {8 {8 seomuoma
00 TTO dduEdE EN A B4 ORIKTIaH B 18 18 18 [g |8 I8 wcnonvonnso 3 18 18 B |2 2 2 yinorecwonusa 8 18 |2 i |3 |8 [E wommeivonvisio
BUIAOH BAIS
H|
YV OAVI 120 TIALD  ONISIGSYRsY 190IEs st [esren ] coo [ ssnzer [est wrea 1= 1N . — um
SEesy vl | wone ¥¥s00T oooE mm Lm\_* i mm = mm
EUPTSIENILSING ’ cr'iiza wresies | srescest | 0ors | ooesiee [edn ] - 3 el mw = 2g
mt.zﬁuh_uuzn_uuum OI)L el Wi | s weas vitEs Lt N mw e (2 =
FIOTOHIW  (CINRINOD = r - " - i et 3
oI 30 ovans H«H M.oMM mo“__«ﬂw_ e Mw.oﬁ_z [ — edans pt - 00006+ SVIND O LNIINYNITHD
. 5L {223 o708 - . QU F=A 0002 L =H3Trs yvos3
dqzoiu.e_hﬂxu»z_ow_m:n_oxm«ca:z QLIFAOHd P PR PE— p——— s pros porTr— . GO 0G5+ 3990 OLNIINYHATYD {1 YINWZ) MINROIEOES 9] 50D NI YISIA
“B90N oﬂﬂ%@w ﬁm e | o | wiem s i 002049 300 OLNANUNEYO i LA IR YTU0S3
QWIS s SUEE ww@s | srzsomi stes | noeosts |ove [y o o b YTNYZ) ASIRROLDSE MO0 NI VLSIA
= P
et ORI BRS L gt o (£ VINVEZ) 208 KeAi538 TENOD A WLSIA
Oista 30 ¥aLmsHOY STEiRkE wWeatr | stowm §{ ssm | ooeziey Jevtl WY
ey S s TN T N T WS
) g g s il wesair | szoseen { vees | oovesme feem [l g
Vs by oy s wronss | coverst [ 00055
X overese | eXearts | sser | GOReIR |66 X0 880908 [erimivbvivaid E1E 1|8 [u ikt § 1010 g bl
8 |&a (3 |3 |8 SUNBEE RVATTT g |z [2 {8 |B FINBLSHE NHIVATE |z |z |2 |z ARBLSHD WHIIATE
Go'ws8t psasis | oo 0552 00 hd Rl h
SZTEW o50atez | BeTEE | ISUT | OSORIET |pROY 000000 2 |s |8 H Y |5 B8 mimmranos By |2 |2 |8 |4 i|&8 imsomomeo 8 [5 |8 |2 |[& |& (& rovommoran
ol wre | eszum 62 [y B |2 (3 [F |8 |8 (B wanomcevoeaso B8 (B %18 |2 2 woczmcHvenisa e 18 |8 |8 |2 |2 12 wiommcuvionsio
SEsge URLE | SEMSEE | BXSL | OFRRIOT | RTT GO00ST.
o oresne | oo oogsE o005
ctany orezsit ayee | wegan Ll BTN T . ISR - T l=
ey wese wve0s [y ) I e e RE A m =
e wam | arss | mever {erot [T / i il \L_., S mw -] A 5%
L st wae | sret sy WS AT W) mm e e Nl mm. ARERE mw
- v : - o g . ¢Lﬂi n e 32
wn wo on [ erre | oo |wm (o) - o \/s.ﬁ(.a.r" i
$H0°000+p IOFIVHY QLNIINYNIAYD -
00°0A0+S FEMATHD O LN IWYNIATYD 0024 =A 000G L =H T35 Y253
G024 =A 000211 =H T8 Y053 {1 YINYZ) MEANOUDSS 31N0D NS VLSIA 00700052 39K OINANYNETYD
@u _ {1 ¥INYZ) mannousss 31500 N3 YLSIA Q0E-1=A Q00T I=H WS ¥T¥Ds3
i3 (i VINYZ) #EALOUSSS JIHOD NI VISIA

QOC0G+G IV OINIINVNIOYD
OO0Z:1=A DCOZ:L=H FW38 Y TYDS3
{1 VINWZ) M2ANKHOTS S1HOD NI VIS

GO'00G € 39S G INIIWWNIOYD
OCZF=A 00024 =H 3138 ¥ w053
(1 YPNYZ) M3n 1ousas 31800 N3 YISIA

LN ERERL rorerEouTa § 15 1§ (4 (8 e P §oIb (BB (8 [P
ER N ERE R FINIESIE HNOVAITT ®oJE (B U |E FUEISHE BHIAAIE 3 |= [% |# |2 TUNIUSHE AT
g |2 18 |2 |4 1% B ewommm g8 & (8 |2 13 2 2 swowosses 2 |t |2 |5 |8 |4 fa meomuene
g (= 18 318 IF dunomcHvNvISD g (3 12 (312 |2 13 quuozuewonisa 8 [8 2 18 (3 |8 §8 ninosscwvonnsa
N E |- ] L i=
= . i oo _ 1
= i HIER i _ /X 2
NS B ¥ - A 6 L | 1= 28 .. 7
T = %g A N 1<nLLﬁ,.,w e mm
= = =
e 4z =
=

Q0GOS+ 39WNHD O ININYNIQYD
GOZ:I=A Q00Z'}=H T2 VYIS
(L YrNYZ) A3RAI0SE 31900 NI VISIA

QO'D00+G FMIVE OLNIINYNIAVD
Q027 H=A 0002:L =H TW0s Y TvOsa
{1 WINVEZ) A3nRoUDas 318G NI VISIA

00Z:4=A 0002 L =HFmos ¥ TyDSs3
(L WINYZ) MSARID3S 3UNOD NI VAGIA

BB (B [E 8 | renaumwm "N CT[T I [T oo

2 i¥ | |B @ AuhTi 5063 RQEVATIE x ]3|z |2 |= FUNTLEHA MDA g |3 f9 [& FDEISHE NGEVASTE
g 18 12 (3 (8 {5 B mororwmnes 8 (& |8 |o |& |5 [[# seeommeme 8 s 8 |2 (& |5 0f sseomocman
8 |8 i8 2 18 |8 munozssHwoaviso g8 |3 |B |2 |8 (B nunomcHvoiwso E |8 18 [B 18 |3 12 ncoscuvirvisie

T .2 SRR ans

R " ] Atz e

T i&:_ mm it \A_ 33

: r o 38 = _ : | | = 88
- s S e

- 00003 390 OLNIIWVANIAVO -

D0°'GZE+ 30D OINTWWNIOYD
00Z3=A DOGT’I=H 38 ¥y 53
{1 VINVZ) HEANOIDSS J1MOT N3 VISIA







JEn ST SINS1E/D BAPE SNUale S301a snund od-E o= AT PR - 41 IR ionte Gaanalson snranalea ek BAIGIINE-Slsic\uno o 31

—ﬂ A S T e e e
= ol rarma - - o _
o | SLEE Lty STIEO iy 05 7EES wo LAY L
jmmEGiE: neau XodiTva EZn s | semie %5165 2
—_ m pneia QOLIAN ot wigs | osus |t | woseny | 664 )
¥ OsAT e I oYeany ST 0
T EegooieT sl o vszme | esaese §vTsh | sresEr | GOURTH0
oo TR 05T SLEr )54
T Wy . - - v o -
] 4l YO oo ®o oo | oazs | eas { oo [
. PINEKITIE H
0'0 ET0  HEHHHE HEM S8 EA TR [P — ¥ ¥ m FRE] razmIEYI
£ [& |4 |2 |a ABIERTHUIVATE g ig s |4 AN NORTA T
AOLTADNS 130 35V
R B le |y [a ix |g |t oo
JUIVOOVINIA 1AID  Soitisasa sray B |8 j2 |8 |8 [B |[B yiome veewsa 8 18 |8 E |E (B irinvezmodvcudisia
€90 Z STINILSIXT
SYINYZ 30 NOILVIIBN TOINYE m
FOIOEONIN i) mm 3
0INGW 30 GvanD m 3 w E
TYHODYRYTINI OEHINGONIY DAINN  FOLIAOHd 2 1 W
Rehmenyry g A= n e :
OJ4N = TR5ve num 00000+1 390 GLNWYNIOYD
F 00Z-1=A 0002 }=H T3 ¥ wdeT Q005240 39VMD DLNIINYNIAVD
i . -
{G VINYZ) M2AIOUD3S 380D NT VISIA Q02 1=A 080Z:1L=H IS5 YOS5
{5 Vriw2) MeramouTas JIX00 NEVISIA
oroE i § AT m § i ig sennpeeT
m m m m M ANFLENGE HPRWATTE M m m m a FINRSHNFRUTYAIE W & |8 B ALHALSNE NRIVAR E
H w 8|3 g |4 m PET m w HEH 5 b5 {2 iesoresoomn m m m H w m w e
H ; i, g fis 0
s wum | orsier | e vz | L prrey 3 |8 THUOZHCH WX LS K g WKOTHOH VIX VIS THLROTHCH WTRVIED
W CLBril SUEFLE oa'teys WL
SKES oFT0ErE | 'sten | eve | oSSl | I CE0T0Re b . @ -
w0 ouzil | oveont gL o05E mm ] L LT 25 o
s7on osziiol | stazen | sev | oguanai | eve oL i = mw mm
[EE stasz | susz STiEer G = H = g 3
s STEEEE ot | on | www | siez ki) €6 6P+ 3OV O INSIVITNITVD )
@ cisr | oowar GEor ez 06Z:5=A 060274 =H ¥4 ¥ TvDST 0005440 3MmAD OLNIINYNIAVD ’
i seeery | ostoer | e | wwmn | sve [ {1 wOlYZ) MARAROUR 31MGD N3 YLSIA 00Z:1=A BOOZ:L=HTVIS ¥ T¥OS3 000040300 OINAWYNITVD
wna e | ey e s {5 YrNYZ) #ANOIDES 31HOO NI VLSIA 002 L=/ DO0Z L =HTWOT YIVOST
0 @u o0 og'al [21] oTn 0050000 {5 WINVZ) 2AFAN0HOSS I1HO0D NA VISIA
i s psE
FE[FETET wrreemm ST TE [0 [0 [ e B LRLRER .
e | |2 |® BRFNGOT NPATIT g |4 |8 §g |3 BINASHERGOIVAITR
B |5 {¥ |2 i% [& |[B =mzowewmme
3 ta id o j& |5 5 ieiewmees 3 |8 |8 2 &% [2 42 imvonuveraen g[8 j8 |8 Iz 1B |2 pmomcdwemso
348 13 |8 02 5 M8 mncamonweeise 218 15 (3 18 |3 08 jymozcsvionvisa
SOHVID 30 HOIOEY LS ERY ataie U3TESS | oG | eeenis | oo WOEL0
TIAIN 30 SVAMND H0 NOIOVINISTY 31 = Gz | ween szt [T — om o~ mm
el ore Waie | GSur | eve | s | el B005+0 =om AR, ol = mm
Pep—— = 2 | wew e e = m m [ ] = %
CANXK TR SrOeln N SYIYENONOL RLSELCVIY V1 30 OevumL oy CELGLE foyiTy 20 00 LGED o' 00052 HY = 35 = =
L] [0 OFISLE 054 ' 000SE e 5 G5'CZ 4O IDVAHE OLNT IFYNIOYD
oo wo | o | orz | woo | s Sacaomn = il onzwﬁzmmmmw 00Z:L=A DO 1=HTIOS VTWOSS
S TRV e PR ——— N -F=i 4= WA NRLOSS
s 00005+0 FOMene: OLNTINVNIAYD (0 YFNWZ) ATARROR T1U0D NI VLS, (v wirtvvz) o 2200 NI VLSIA
T et e ey S00r ] gt TOZ:1=A D00Z=HIWS VYIS
T I T ———— (LYrNVZ) #aANOUSSS 300 NE VISIA
| Wbt K] FRENE F [PS— R ERERE [FR——
Ve . — ¢ |8 8 m x NSO RPINATT 23z |z 1§ |8 IDEISUE VAT ERTRER T easeamiz
e [P gie |8 te {4 [5 8 crsomiame 3 fa s le I3 14 s imwommumod i s |8 |F S0 LGOI
= g e e B 1E 18 18 1% |3 08 swnemwosvcnvisg B |8 (B |B |2 |58 [[B winomscuwcsisn s 1x |8 |= |& 14 {2
- 2 e s is g e T
P~ U TR | =B, s 1% |8 B 12 {12 recmwcnvimso
ODIXEN 3G AYANIT ¥ 36 CHYALHOOHTY Odnie
- mm o
= &3 m o =
T = =3 = 5%
TR = §2 = - mm
ey - £
5102 "HA GYIHTTS 30 ¥HIA o ’ = g
HOUYLIS Wit az 00'0ST+0 FOMNMD O NJIWVNIOVD
KOO 0S0M0S 150 NARNTO 35 TodNlvli O3S 30 S3RAN 801 HOUDTS SO TYORAL ] B DOZ:t=h 00T Lo Vivas3 =
o Tl NORWILIS OFOSTHR 390D OLNIWYIEGYD {9VIIeVZ} MBAtOUDSS T1H0D NA VLSIA 0G'005+0 30O GLTIAVNAGYD
FurozL VOTd{L TWSHIASMYEL NQIDOIS COZIL=A B00ZiL=H §1vs Y i¥DS3 G2 1= 00022t FH08 Y YDET
Anoo1100 T £LVINVZ) HEATRITES 3IHO0 N3 VISIA (b VTHVE) KEFAROUOES FLHOD NB VLSIA
i
i xs e SorETIoN kL ETE[E 1[5 [ emwrnonion I ] oo FRCRENCE
OHFTIER TYLOL u .w_m%m..mu.«__w.m g |3 |a 2 |# AAKBIENE KRVAT T (o 8 [5 FLNALSHE KOIDWAIE # |5 |7 |B |® ANAUSXENGYAIE
:SYLON [ VONTAZT NG S g 15 |2 [o T |2 |3 seewsene 2 is |2 [s |2 |& v_w [E— g e 12 1c [o {8 |8 wmmens
3 (g |8 |8 2 (g |5 |3 |8 |& [f& z [2 {28 12 |3 |5 |8 §
NODVZNVIO 10 SINBoW " F |2 |8 TamomscH vawisa TV IROTRHOH M VLS TENORHCHYERVASA
1
i . |
! i ! I S oF
SHLOL] 520 = &2 b2 H m
HOWUDIS SSOHD Tele AL £ mnv mﬂ MW
SYONN-IOUd SYTNVZONTTTY w2 22 g 2
YOIl TYSHIASHVEL NQIDOIS = ¥
COOSZ+] SAMRYHE OLNIINYNIOYD CUTOSHOSOMIMD OLNIINVNIQWD DO05E+0 35VNVHD OLNFIWVNT VD
D0Z4=A D00Z:3=H T8 ¥ I¥3S3 D02 1=A 0002 =HT™IS yTVOS3 Q0T =A Q00T I =H #3 v w51
(S YINVZ} AZANBUCSS TTHOD NI VASIA 15 W/ NYZ) MEA NS 51HOS NS WESIA {p YINYZ] M2AROR0SS 31HOD NS YLSIA







U] ST S102/iT/a Sap e sueudas 3ol sl o tio- FUH - H-F- FPAR e i Aeenaisaos serana\estaont BRI 61seawYE 0 T

e et A e R T A AT beaish o B s i LY
o vovo K o
B | Bt
R ] Friie
~ HNHC T
_|."q.=uﬂa DSIATE
s 400 0gee wa 00020
“OrYYNL TR0 YTV
2 [T oo 605
T > B ares o' g D
" R z s | s | e w0
00 ¥T0  Biakan AR w B Qoieee (532 we
el ' arieT 85 o'e e Rl
201334084 130 I B ' orIeT e £
JEIV OOV A A1) OHISK Jasvayy

€3p € SIENALSIXT

SVANVZ 20 NOLYER 0L
VOECTOKIW  (OINRINOY
OOINIW 3G GvanI>
TYNOVNUIINI OLBINDBIY OAINK  'O11ZR0HS - . - - . _ .
Py swnmmm 898 n.owuwﬂﬁ- Lol 3,030 0 Y053+
DUEZ oﬁﬁauuﬂ,wm mumm o 132 DE5E Lo w _
= - frrilt] OF LIS DOCEsIL 2081 NG vEDI OAO0N4}
s oI e a50s5 wnE | coes oszsEr ez Bl I8 (E OB sareE s § |8 m i m it
- ek oretss o am ot CICECE 7 ML 1 2 LS u L FINLSHANGOYATTE 4 |+ ] v ) NS HIRQIOVAT LY
[ s stom Zon [ ae T oS g |s [z de [2 |2 ba weomveme s fa |2 e {5 |8 [b musewseses
i v B 2501 e sre | oowsse | ever | siemz | eev 200805+0 2 |8 |8 {8 |& |8 mw TENOZRICH VIStVIS O 8 18 |2 {3 1B |8 {8 TwinozmoHYmwwisg
Hps PRSP 57 e T wht | e [ [
P P, oy SLEs ' wy | sgier | s 0T
e he e AL @t e e o0 ; - = =
oot s WNOVD br = o = mm
[ omizazasvagy] ROGRa] BT AT T it = *%
= Z
o
= 00000+ 3TEHD OLNSINYNIAYD
' BOZ:1=A 0008L=H 37728 YTYS3
CO000+ | 39S QLNIBNUNITYD (8 Vi) H2ANOLEES 21 MO0 NE YLSIA
0GEL=A CONEL=H IS Y T¥DS

(6 WrYZ) MIANSUSS JIHOD N3 VISIA

ma swae | srani | sor | wwoe | eewr cnaneri
wa orosss | ooesi owET o BiB |8 |8 |8 T e EE] ¥ (81 LvATE ]
o¥0 R STRTLL 58 | steng K] 000 06t +0 2 |s 158 |8 |= ANFLSOE NQOWAIE S T I I ] ABIEHINGOVAIT
ore wen | wisy eI | WU gl |8 [z [& {8 J& oiwmvcew 2 [s (g iz |4 14 |8 msenvozod
ors sty sfezr | et 5 00000540 2|8 |E [B |3 |8 [ wiemcnvoso g {8 (8 {8 |3 18 12 Syinomuonyouvisa
o0 stety srezy W0z
o o we w's o oy DO
SONYL 30 HOIXIENIISI] L m
TIAIN 3 SYABNO 30 ROOVINISTST = mm i
= = £ bz 33
0 owra im0 [~ 524 1 io =
AT T CATAL THO SO SEADEYS ST 3 T = =
S QO0SL40 39MIV0 O LNTINVINIOVD
cmee ot w ersas 00705240 3wt GINTINVIEIOYD 00Z: ) =A 000Z 1L =H TV Y I¥DS3
ki DOZIV=A 000Z' =H 005 W TWO8T (5 VINVZ) MBANCUOF 31HO0D NI VISIA
i T T ) [—— {6 WitiwZ) 222 Ro193s 310D NI VLSIA
72 T A p—
— SIS e wonEEmuTE sy L] ] Ve TSN
§ T I CEGD m m m m m AUPELNE NOOVATTE m m m m m = NS RHINTT m g |3 m i IVASHGE HOEYATE
] s B |& |B 8 A |& o I 2 (& i8 |= |3 B B eeTon B [& |8 |= 15 |5 3 izesmwanew
aunuwmws.! IR BB |5 E [5 [B |§ Sormovowsa LR ER w 2 wimmon mowsa 818 |5 (8 |E |3 ww T LNODUCH YRS
A3 3 ¥ T ARG d ot
GONEN 20 A¥ANK V130 OIUYNIHOJOHTY OdNHe - o
T L -
. - &2 ] i
TI0S . mm mm ww
Trenue = E
. s ms €10z 29 CHAVE 39 W34 HOUYTLS T = .
0T G N TEALYH OTEAS 3 53 AN ST KOULD2S $$C03 WAL 00Ok L+0 HovtinaT OANSINYNSOYD ) 00005 +0 3whavhd O NAIWYNIGYD
- Tuhid NQIOWNLIS 00Z:3=A 00T H=H TS WTVIST 0G005+039VvHS QLN IWVNIAYD 00Z:1=A Q00T 1 =H T¥35 VTvos3
aunom, [0 WOIdIL TVSHIASNVHL NDISTES {01 WirNw2Z} M3AN0H0S8 3HOD NI YISIA 00214 =A 00GZ: |=HIvos ¥ Tvos3a (8 WIrNW2) MBARCO3S 31400 NI VISIA
oo GEn e {6 WYINYZ) A3AN0IES 310D NI VISIA
s [ P o
+*. =1 T TYIOL
canaier (2] RTETH (B woowmonm i EIEE] woseenss R T
e 1z |k i |8 FLNALENE NQOVATS g |z iz (2 WNRSIE RGOV 318 [z |8 [& ARSI RYOVATT
ISYLON / ¥aONIATY 2 1% |E |3 |8 |k I8 muonuamos 2|2 |8 |z |4 |8 2 muwnvomo 2 |2 |8 e |§ |5 [|8 smemone:
NODVINVI0136¢ SNBOKD 8 3% ¥ [% |8 B F wnozsedwomise 8 12 |8 1% 18 |8 [T jvinomscvouvisa B |8 |3 |2 8 |8 18 wwinonsodviavisa
a
M =
a s a2
? o £ - mm
SYANNAOHG SWNYZONTTI 2 =33 - 2
V3L TYSHIASNYI L NDIDDIS = ~
00'CEEH) 293980 GINIIMNYNIAYD
TODSY+I ITRIHY OENIIVNIVYD QOPST+D FTNVHD QI NIBNYNIOYD DOZ:4=A 000Z:b=H T¥25 Y T¥DST
B0Z-4=A 0002 L =HTW5 YT¥383 00Z71=A GO0 L=H 5708 ¥y vOS3 {8 YIrlvZ) MFARCISSE JIHOD NI VLSIA
@ YrNVZ} MEAIDLIS 2180 NI YLEIA 6 YINVYZ) M3ANRITS F1IM00 NI VLS







%EE LOT SLOL/E/3 Earavou IVRISY S JD AoaEd oS-I - THI-1 - F\ReA) I0VOR0R STRMGNSON SR WAt S0NITON0L 315208 \LYAS 0 TEy

S i
— VDT VIAGLARpEYISY H 10VD 30 THITNED ROV
ECISR oot e

AQUTIA

j “pingid OHMIA 3
_ 01133 e 3]
oL [T st arnesd
o =
1 Y,
00 ST dwand aml o oa  oooon
SO0 13D 358

Y QOVTHOTINT o Igsyny

OLETYISY 39 SIINILSING
SONKNYD SOTIGNOIDVNIWNI HOTNULL,
FOIOTONIN  FOLNNINGD

02043 20 a¥enl>
IVHORVNUILNG CLYINdOYIY OAINN  '011IA0Ud

Apluns g ey B A
Eal
038N ﬂammdnw. 221
J0EN _ m
oLkl HOD

0 S 0000 0
I RS TR 10
W opg chniry 3]

0 bty ety

G356 30 SYTHY

; .

1

; o — ] N
okt [ LEINE 2 [
1]
i
N PO Sl Y H

—
[ oe] .

A )
*
SONYH 3 MO IS0 3
13AIH 30 SVAHND 3G KOOV AHISIATY 1
R 1
naoNG i
ORI T QAT T POGTVIONCL TYLTTIATYO Y1 3T OOnusE. H
ooy m
- i
=y H
Cmmmmmnnn - t

- .IllllllllllllJllllllllll.m

OHGIN AT GYANED ¥ 30 OTHVILLHOdOYSY Odnts

ol B
i 1

5007 0 CUENTES 30 wiiad 1

as AIAM 501 i

R DRDasTD G Fd

1 "
P el et 1 1 i
OOV TIAT A YZIHATISA 1 Pn»&n.nl.
CIVHLAGD 15T SIUANSCI I OUINSI O easy — X 1 \ P o
20 SILVALSOE SCORIAYD 507 30 HGHMETH " .
orurnae 1 LT
momnavE e
SALANTSA NOTIEAN A VRN 3G 0Ly WM e ¥
S AT EAAT 3] QA 110 I v
SCHLOEO s H
OQACHEY ME5 ¥ 5040530 30 Guzaangn LX)
ISY1ON J vaNaAa !
HOPYINYION 20 SINDOYD ]
3
E
"
[}
r %
1
-
4 H
i i S a3
Y (o Pty
] . Y -
v vt e T e bl Ta B e e ot o nu amm e
e N 7 b o —TE . T Y = - N o o i e g o
i St T
! 4 W ity £ 3







